SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO

TABELA DE PREGOS UNITARIOS NAO DESONERADOS

Atendendo a Lei Federal n® 13.161 de 31/08/2015
Data de Referéncia: 31/01/2026

Subitem Nome Unidade Prego Unitario
21.01.01 SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15M m 220.680
21.01.02 SONDAGEM A PERC. ATE 15M LOC. ALAG.<50CM m 243.340
21.01.03 SONDAGEM A PERCUSSAO DE 15 A 30M m 204.030
21.01.04 SONDAGEM A PERC.15A30M LOC.ALAG.<50CM m 278.440
21.01.05 SONDAGEM PERCUSSAO SUPERIOR A 30M m 231.210
21.01.06 SONDAGEM PERC.+30M LOC.ALAG.<50CM m 315.500
21.01.07 TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM PERCUSSAO un 1,827.430
21.01.08 TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA un 6,207.110
21.01.09 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM km*equi 18.590
21.01.10 DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM m 13.260
21.01.11 PLATAFORMA OU BANQUETA SOND.PERCUSSAO equip 2,880.920
21.01.12 PLATAFORMA OU BANQUETA P/ SOND. ROTATIVA equip 3,174.590
21.01.14 FLUTUANTE PARA SONDAGEM obra 18,465.340
21.01.15 INSTAL.SONDAGEM PERCUSSAO S/ FLUTUANTE sond 2,143.020
21.01.16 INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA S/FLUTUANTE sond 5,714.810
21.01.17 SONDAGEM ROTATIVA SOLO 57,10MM (AX) m 380.540
21.01.18 SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX) m 387.590
21.01.19 SONDAGEM ROTATIVA SOLO 88,90MM (NX) m 521.460
21.01.20 SONDAGEM ROTATIVA SOLO 114,30MM (HX) m 563.760
21.01.21 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.57,1MM (AX) m 762.360
21.01.22 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX) m 812.250
21.01.23 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.88,9MM (NX) m 880.890
21.01.24 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.114,3MM (HX) m 1,007.710
21.01.25 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 57,10MM (AX) m 972.470
21.01.26 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX) m 1,000.670
21.01.27 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 88,9MM (NX) m 1,155.690
21.01.28 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 114,30MM (HX) m 1,543.270
21.01.29 SONDAGEM A TRADO PROFUNDIDADE ATE 5M m 158.310
21.01.30 SONDAGEM A TRADO PROFUNDIDADE 5 A 10M m 194.100
21.02.01.01 DETER. COORDENADAS COM GPS2 (CONTROLE BASICO) PRECISAO MINIMA  un 3,055.360
DE 2 ORDEM.

21.02.01.02 DETER. COORDENADAS COM GPS3 (CONTROLE BASICO) PRECISAO MINIMA  un 3,236.750
DE 2 ORDEM.

21.02.02.01 TRANSPORTE COORDENADAS ATRAVES DE POLIGONAIS CLASSE Il P DANBR  km 2,711.750
13.133

21.02.03.01 IMPLANTACAO DE POLIGONAIS CLASSE 111 P DA NBR 13.133. km 2,424.540

21.02.04.01 TRANSPORTE DE REFERENCIA DE NIVEL ATRAVES NIVELAMENTO km 2,703.520
GEOMETRICO 4 MM K.

21.02.05.01 TRANSPORTE DE REFERENCIA DE NIVEL ATRAVES NIVELAMENTO km 1,839.740
GEOMETRICO CLASSE IN.

21.02.06.01 LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE Il PAC ESC. un 6,177.960
1:500 ATE 1 HA.

21.02.06.02 LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE Il PAC ESC. un 5,860.320
1:1000 ATE 1HA.

21.02.07.01 LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE Il PAC ESC. ha 5,879.450
1:500 ALEM 1HA.

21.02.07.02 LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE 1l PAC ha 5,320.700
ESC.1:1000 ALEM 1HA

21.02.08.01 LEV. PLANIALTIMETRICO DE FAVELAS COM AREA ATE 2000 M2 C/POLIG. un 5.030

AUXILIAR



21.02.09.01

21.02.10.01

21.02.11.01

21.02.12.01

21.02.13.01

21.02.14
21.02.15.01

21.02.16.01
21.02.17.01

21.02.18.01

21.02.19.01

21.02.19.02

21.02.19.03

21.02.19.04

21.02.19.05

21.02.19.06

21.02.19.07

21.02.20.01

21.02.20.02

21.02.20.05

21.02.20.06

21.02.21.01

21.02.22.01
21.02.22.02

21.02.23.01
21.02.24.01

21.02.25.01

21.02.26.01

21.02.26.02

21.02.26.03

21.03.01
21.03.02
21.03.03
21.03.04
21.03.06
21.03.07
21.03.08

LEV. PLANIALTIMETRICO DE FAVELAS COM AREA ALEM 2000 M2
C/POLIG.AUXILIAR

LEV. PLANIALT. SECOES TRANSV. A PARTIR DE LINHA BASE EXISTENTE NIV.
GEOMETRICO.

LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS ATE 30M CLASSE Il PAC
DA NBR 13.133

LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS DE 30 A 60 M CLASSE I
PAC NBR 13.133

LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS ALEM 60M CLASSE 1l PAC
DA NBR 13.133

TRANSPORTE COORDENADAS VEGETACAO DENSA

IMPL. E CADASTRO PLANIALT. LINHA BASE VIA EXISTENTE
ESTAQUEAMENTO DE 20 EM 20 M

CADASTRO DE PVA, PVE,BLETL

CADASTRO DE OBRA DE ARTE CORRENTE (GALERIA E BUEIRO) E
INTERFERENCIAS

LEV.CAD.ESTRUT. EM CONCRETO, PONTES E VIADUTOS, DETALHADO
PECAS ESTRUTURAIS

CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO URBANA.

PLANTA GERAL DE DESAPROPRIAGAO

CADASTRO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO ATE
5.000 M6

CADASTRO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO ALEM
5.000 M&

ATUALIZAGAO DE CADASTRO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE

LAUDO DE AVALIAGAO TECNICA PARA DESAPROPRIAGAO

ATUALIZAGAO DE LAUDO DE AVALIAGAO TECNICA PARA DESAPROPRIAGAO
CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO RURAL ATE 5000
M2.

CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO RURAL ALEM 5000
M2.

PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO PARA DECRETO DE UTILIDADE PUBLICA
LAUDO DE AVALIAGAO GERAL DE DESAPROPRIAGAO PARA DECRETO DE
UTILIDADE PUBLICA

ABERTURA DE PICADA COM LARGURA SUFICIENTE PARA LEVANTAMENTO
TOPOGRAFICO.

LEVANTAMENTO DE SECOES TOPOBATIMETRICOS.

LEVANTAMENTO TOPOBATIMETRICO, MODO CONTINUO COM
ECOBATIMETRO, POSIC.COM GPS

LEVANTAMENTO DE BATIMETRIA ESPECIAL

FORN. EQUIP.TOP., 1 TECN., 2 AUX., 1 NIVEL. C/ NIVEL AUT. ESTACAO
TOTAL E VEIC.

MARC.CONC. TRONCO PIR. DE 10X10CM T/ 30X30CM B/ 40CM H,
PINO/CHAPA COLADA TOPO

MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - DE EQUIPE E EQUIP. DE TOPOGRAFIA
A 50 E 150KM

MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - EQUIPE E EQUIP. DE TOPOGRAFIA
ENTRE 151E300KM

MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - EQUIPE E EQUIP. TOPOGRAFIA ENTRE
301E600KM

REMOCAO CERCA ARAME,INCL.TRANSPORTE

REMOCAO DE DEFENSA METALICA SIMPLES

REMOCAO DE DEFENSA METALICA DUPLA

REMOCAO DEFENSA MET.SIMPLES P/ REINST.

REMOCAO CANALIZACAO D>=0,60M

REMOCAO CANALIZACAO D<0,60M

REMOCAO E TRANSPORTE DE GUIA PRE-MOLDADA
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333333 3

3.600

6.160

12,145.270

16,654.750

4,455.180

977.250
3,639.540

318.030
10.250

2,966.740
3,270.240
1,160.770
3,131.550
5,362.620
1,485.020
2,897.960
1,448.980
3,911.050
13,064.050
1,602.970
7,947.890

3.960

11.970
21.830

6,224.940
66,756.010

277.160

1,561.170

2,488.720

4,127.960

28.720
91.240
127.730
250.050
182.340
156.290
39.940



21.03.10
21.03.11.03

21.03.12
21.03.13
21.03.15

21.04.01
21.04.02
21.04.03
21.05.01

21.05.02
21.05.04
21.05.05
21.05.06
21.05.07
21.05.09

21.07.01
21.07.02
21.07.03
21.07.04

21.07.06
21.07.07
21.07.12
21.07.13

21.07.14
21.07.15

21.07.17
21.07.18
21.08.01
21.08.02
21.08.03
21.08.04
21.08.05
21.08.06
21.08.08

21.08.09
21.08.11
21.12.02.01
21.14.01
22.01.01

22.01.02
22.01.03

22.01.04
22.01.05
22.01.06

22.01.07
22.02.01
22.02.02.01

22.02.04
22.02.05
22.02.06
22.02.07

REMOCAO DE TACHA REFLETIVA
REMOCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL POR FRESAGEM
REMOCAO DE GABIAO TIPO COLCHAO

REMOCAO DE GABIAO TIPO CAIXA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BLOQUEADOR TEMPORARIO DE
FLUIDOS

CERCA DE ARAME FARPADO C/ 4 FIOS

CERCA DE ARAME FARPADO C/ 6 FIOS

CERCA ARAME FARPADO POR REAPROVEITAMENTO

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO

DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE 1 KM

DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM ALVENARIA

DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM MADEIRA

DEMOLICAO PAVIMENTOFLEXIVEL C/TRANSPORT

REMOCAO MANUAL DE BARREIRA

ABERTURA DE POCO DE INSPECAO ATE 1,5M DE PROFUNDIDADE

ENSAIO DE UMIDADE NATURAL
ENSAIO DE DENSIDADE NATURAL

ANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO.
ENSAIO DE CBR 5 PONTOS E.I.

CLASSIFICACAO MCT (PERDA POR IMERSAO E MINI MCV).
CLASSIFICACAO MCT - METODO PASTILHA

ENSAIO DE CBR 1 PONTO MOLDADO NA UMIDADE OTIMA DE
COMPACTACAO (E.N.)

ENSAIO DE COMPACTACAO - PROCTOR.

GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO SIMPLES (SEM SEDIMENTACAO).

ENSAIO DE LABORATORIO - LIMITE DE LIQUIDEZ
ENSAIO DE LABORATORIO - PLASTICIDADE
LIMPEZA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA
LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 80CM
LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 100CM
LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 120CM
LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 150CM
LIMPEZA DE GALERIA

DEMOLICAO E RETIRADA DE GUARDA-CORPO
LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 60CM
LIMPEZA DE DRENAGEM FORA DA PLATAFORMA
REMOCAO, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO
REMOCAO DE TUBO METALICO

LIMP.TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES
LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM

LIMP. MANUAL TERRENO AMONT. DE MATERIAL
DERRUBADA E DEST.ARV.C/PERIMETRO>78CM
DEST.ARV.COM PERIMETRO MAIOR QUE 78CM

RASPAGEM DO TERRENO
CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ESCAV.

ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA
ESCAVACAO DE MAT. DE 2A CATEGORIA, C/ ESCAV. HIDRAULICA C/
MARTELO HIDRAULICO

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA
ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA
CARGA DE MATERIAL LIMPEZA

ESCAV.,CARGA E DESC.MAT.SIL-ARG.NO CORTE
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13.570
90.030

240.780
228.400
105.480

98.210
109.630
49.810
945.390

555.040
418.530
127.080
41.330
77.530
88.070

1,121.430
39.010
78.030

239.330

611.420
493.040
215.430
283.190

396.420
225.820

121.040
99.200
2.240
97.790
101.910
108.430
114.400
100.940
853.950

75.440
2.690
6.240

218.420
0.760

1.750
6.940

163.710
163.710
1.740

5.090
12.760
45.580

80.170
27.380

5.090
12.870



22.02.08
22.02.09

22.02.11

22.03.01
22.03.02
22.03.03
22.03.04
22.03.05
22.03.06
22.03.07
22.03.08
22.03.09
22.03.10
22.03.11
22.03.12
22.04.01
22.04.02
22.06.01
22.06.04
22.06.05

22.07.01
22.08.01

22.08.02

22.08.03

22.08.04

22.08.05

22.08.06

22.08.07

22.08.08

22.08.09

22.08.10

22.08.11

22.08.12

22.08.13

22.08.14

22.08.15

22.08.16

AQUIS.MAT.ESPAL.CONF.ROLAGEM MAT.SIL.ARG
ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM
BOTA-FORA.

ESCAVACAO OU DESMONTE E CARGA COM EQUIPAMENTO HIDRAULICO
(PICAO)

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM

TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ATE 1 KM

TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM

TRANSPORTE DE SOLO MOLE ATE 2 KM

TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM

TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM

TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM

COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS

RETALUDAMENTO MANUAL

FUNDACAO DE ATERRO C/AREIA LAVADA

FUNDACAO DE ATERRO C/PED.RACHAO

ESPALH.ADENS.MATERIAL DE FUND.DE ATERRO
VALETA DE PROTECAO MANUAL
GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 30

KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 50
KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 80
KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 100
KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 150
KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 200
KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 30
KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 50
KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 80
KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 100
KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 150
KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 200
KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 30
KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 50
KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 80
KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 100
KN/M.

m> 9.690

w3 4.740
m? 38.750
03 6.540
w3 301.020
m3 250.340
m3 227.440
m3 4.740
m 15.130
2 49.750
2 56.160
2 62.590
2 68.960
2 78.570
m? 86.650
m? 52.210
m? 59.010
m? 65.750
m? 72.550
m? 82.730
m? 91.170
m? 54.670
m? 61.830
m? 68.960
m? 76.140



22.08.17

22.08.18

22.08.19

22.08.20

22.08.21

22.08.22

22.08.23

22.08.24

22.08.25

22.08.26

22.08.27

22.08.28

22.08.29

22.08.30

22.08.31

22.08.32

22.08.33

22.08.34

22.08.35

22.08.36

22.08.37

22.08.38

22.08.39

22.08.40

22.08.41

22.08.42

22.08.43

23.02.01
23.02.02
23.03.01
23.03.02.01

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

100 KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

150 KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

200 KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

150 KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

200 KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

200 KN/M.

GEOGRELHA PVC RESIST.

GEOGRELHA PVC RESIST.

GEOGRELHA PVC RESIST.

GEOGRELHA PVC RESIST.

GEOGRELHA PVC RESIST.

GEOGRELHA PVC RESIST.

GEOGRELHA PVC RESIST.

GEOGRELHA PVC RESIST.

TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT.

TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT.

TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT.

TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT.

TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT.

TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT.

TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT.

TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT.

MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN
MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EI
REFORCO SUB-LEITO ESCAV. SOLO ESCOLHIDO
REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 1 KM

20 KN/M - RESIST.
20 KN/M - RESIST.
30 KN/M - RESIST.
30 KN/M - RESIST.
30 KN/M - RESIST.
30 KN/M - RESIST.
30 KN/M - RESIST.
30 KN/M - RESIST.
50 KN/M - RESIST.
50 KN/M - RESIST.
50 KN/M - RESIST.
50 KN/M - RESIST.

50 KN/M - RESIST.

LONGIT.

LONGIT.

LONGIT.

LONGIT.

LONGIT.

LONGIT.

LONGIT.

LONGIT.

LONGIT.

LONGIT.

LONGIT.

LONGIT.

LONGIT.

150

200

30

50

80

100

150

200

50

80

100

150

200

100 KN/M - RESIST. LONGIT.

100 KN/M - RESIST. LONGIT.

100 KN/M - RESIST. LONGIT.

150 KN/M - RESIST. LONGIT.

150 KN/M - RESIST. LONGIT.

200 KN/M - RESIST. LONGIT.

40 KN/M.

60 KN/M.

90 KN/M.

120 KN/M.

40 KN/M

60 KN/M

90 KN/M

120 KN/M.

86.860

95.250

57.100

64.670

72.160

79.680

90.990

100.400

73.110

81.760

90.400

103.400

114.340

162.630

166.270

177.560

173.790

188.830

196.390

47.170

51.680

56.180

60.690

49.630

52.400

58.180

62.910

2.740
3.280
12.740
10.440



23.03.02.02
23.03.02.03
23.03.02.04
23.03.02.05
23.03.02.06
23.03.03
23.03.04
23.04.01.01
23.04.01.01.01

23.04.01.04.01

23.04.01.08.01

23.04.01.26.01

23.04.02.01.02

23.04.02.02.01

23.04.02.03.01

23.04.02.04.41

23.04.02.05.02

23.04.02.05.03

23.04.02.07.02

23.04.02.09.02

23.04.03.01
23.04.03.02
23.04.03.04

23.04.04.01
23.04.06.03
23.04.07.01
23.05.01
23.05.02
23.05.03
23.05.04
23.06.01
23.06.02
23.06.03
23.06.04
23.06.04.01
23.06.08
23.07.01
23.07.01.02

23.08.03.03
23.08.06.07
23.08.06.08

REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 2 KM
REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 5KM
REFORCO DE SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 10 KM
REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 15 KM
REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE + 15KM
REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTACAO 100% El
REFORCO DE SUB-LEITO COMPACT 100% EN

SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 3% - USINA
SUB-BASE OU BASE DE SOLO CIM.3%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE
LOCAL APLICACAO

SUB BASE OU BASE SOLO CIM.6%-USINA COM TRANSP. JAZIDA ATE LOCAL

APLICACAO

SUB BASE OU BASE SOLO CIM.10%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL

APLICACAO

SUB BASE OU BASE SOLO CAL 4% - COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL
APLICACAO

SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.3% COM TRANSP. JAZIDA ATE
LOCAL APLICACAO

SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.4% COM TRANSP. JAZIDA ATE
LOCAL DE APLICACAO

SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.5% COM TRANSP.JAZIDA ATE O
LOCAL DE APLICACAO

SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.6% COM TRANSP.DA JAZIDA ATE
LOCAL APLICACAO

SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE
LOCAL APLICACAO

SUB BASE OU BASE DE SOLO LATERITICO-BRITA 50% BRITA
C/TRANSP.JAZIDA ATE APLIC.

SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 60% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE
LOCAL APLICACAO

SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 70% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE
LOCAL APLICACAO

SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES
SUB-BASE OU BASE DE PEDRA BRITADA

SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA)
SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 1%VOL

SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO

SUB-BASE OU BASE SOLO AREN. FINO 95% PI

IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE

IMPRIMADURA BET. AUXILIAR DE LIGACAO

IMPRIM. BET. LIGANTE MODIF. POLIMERO

TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO

TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO

MICROREVESTIMENTO C/POLIMERO COM FIBRA A FRIO (MCAF)
MICROREVESTIMENTO COM POLIMERO SEM FIBRA A FRIO (MCAF)
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO MODIFICADO POR POLIMEROS

PRE-MISTURADO A FRIO
APLICACAO CAMADA DE PRE-MISTURADO A FRIO COM TRANSPORTE
(EXCLUSO MATERIAL)

CAMADA ROLAMENTO - CAUQ - GRAD.C - COM DOP
ASFALTO BORRACHA MORNO, GRADUAGAO DER 4,75
ASFALTO BORRACHA MORNO, GRADUAGAO DER 9,5

m>*km
m>*km
m>*km
m>*km

3
m~*km

3 3333333333333 3 3

3 3

7.330
5.720
4.780
4.220
3.330
8.920
8.030
95.450
158.810

213.050

285.370

167.940

341.350

377.350

392.430

407.510

253.990

253.990

256.040

312.670

409.990
325.940
389.580

396.610
374.780
40.040
6.350
4.120
1.990
4.070
10.000
910.080
1,141.640
32.450
24.430
1,129.600
1,166.130
176.790

1,465.130
1,916.850
1,871.710



23.08.06.09
23.08.06.10
23.09.01
23.09.02
23.10.01
23.10.03

23.10.03.01
23.10.03.02
23.10.03.03
23.10.03.04
23.10.03.05
23.10.03.06
23.11.09

23.12.01
23.12.02
23.12.03
23.13.07.01
23.13.07.02

23.13.07.03

23.13.07.04

23.13.07.05
23.13.07.06
23.13.07.07

23.13.07.08

23.52.02.01
23.52.02.03
23.52.02.05
23.52.02.07
23.52.02.09
23.52.02.11

23.52.02.13

23.52.02.15

23.52.02.17

23.52.02.19

23.52.02.21

23.52.02.23

23.52.02.25

23.52.02.27

23.52.02.29

ASFALTO BORRACHA MORNO, GRADUAGAO DER 12,5

ASFALTO BORRACHA MORNO, GRADUAGAO DER 19,00

CAPA SELANTE TIPO 2

CAPA SELANTE TIPO 3

FRESAGEM CONTINUA DE PAV., INDEPENDENTE DA ESPESSURA

FRESAGEM CONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO (SEM TRANSPORTE)
TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO ATE 1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO ATE 2KM

TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO ATE 5KM

TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO ATE 10KM

TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO ATE 15KM

TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO ALEM 15KM

PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE OBRA DE ARTE ESPECIAL-MANUAL.
PAVIMENTO CONCRETO INTERTRAVADO - E=6CM

PAVIMENTO CONCRETO INTERTRAVADO - E=8CM

PAV CONCRETO INTERTRAVADO - E=10CM

RECICLAGEM CAPA/BASE COM ADICAO DE 4% DE CIMENTO
RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 30% DE BRITA E 4% DE
CIMENTO

RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA E 4% DE
CIMENTO

RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA E 6% DE
CIMENTO

RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% BRITA.

RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 30% DE BRITA
REUTILIZACAO DE PAVIMENTO RECICLADO COM ADICAO DE 25% DE BRITA
1 EM PESO

REMOCAO, PULVERIZACAO, CARGA E TRANSPORTE (5KM) DE PAVIMENTO
FLEXIVEL

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 25
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 19
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 12,5
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 9,5

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 4,75

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM POLIMERO - FAIXA DER
25

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM POLIMERO - FAIXA DER
19

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM POLIMERO - FAIXA DER
12,5

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM POLIMERO - FAIXA DER
9,5

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM POLIMERO - FAIXA DER
4,75

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM MELHORADOR DE
ADESIVIDADE - FX DER 25

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM MELHORADOR DE
ADESIVIDADE - FX DER 19

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM MELHORADOR DE
ADESIVIDADE - FX DER 12,5

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM MELHORADOR DE
ADESIVIDADE - FX DER 9,5

CONCRETO ASF4ALTICO USINADO A QUENTE COM MELHORADOR DE
ADESIVIDADE - FX DER 4,75

3 1,788.970

m

m3 1,684.140
2 6.870
m?2 11.310
m3 162.380
m3 83.360
m3 2,134.830
m? 154.440
o 195.220
2 224.960
m? 192.790
m3 300.670
m3 268.390
m3 308.760
m3 187.650
m3 261.860
m3 130.350
m3 193.700
m3 1,413.320
m3 1,416.390
03 1,581.510
w3 1,738.160
m3 1,694.140
m3 1,580.130
m3 1,583.200
m3 1,779.810
m3 1,967.330
m3 1,907.930
m3 1,471.150
m3 1,474.220
m3 1,650.260
m3 1,817.610
3 1,768.260



23.52.02.31

23.52.02.33

23.52.02.35

23.52.02.37

23.52.02.39

23.52.03.01

23.52.03.03

23.52.03.05

23.52.03.07

24.01.01
24.02.01
24.02.02
24.02.03
24.02.04
24.02.05
24.02.08
24.02.09
24.02.10
24.02.11
24.02.12
24.02.13
24.02.14
24.02.15
24.03.01
24.03.02
24.03.03
24.03.04
24.03.05
24.03.06
24.03.07
24.03.08
24.04.01
24.04.02
24.04.03
24.04.04
24.05.01
24.05.02
24.05.04

24.06.01
24.06.02
24.06.03
24.06.04
24.07.01

24.07.02
24.07.03

CONCRETO ASF.USIN. QUENTE C/POLIMERO E MELHORADOR DE
ADESIVIDADE - FX.DER 25

CONCRETO ASF.USIN. QUENTE C/POLIMERO E MELHORADOR DE
ADESIVIDADE - FX.DER 19

CONCRETO ASF.USIN. QUENTE C/POLIMERO E MELHORADOR DE
ADESIVIDADE - FX.DER 12,5

CONCRETO ASF.USIN. QUENTE C/POLIMERO E MELHORADOR DE
ADESIVIDADE - FX.DER 9,5

CONCRETO ASF.USIN. QUENTE C/POLIMERO E MELHORADOR DE
ADESIVIDADE - FX.DER 4,75

CONCRETO ASFALTICO COM CIMENTO ASFALTICO MODIFICADO POR
BORRACHA - FAIXA |

CONCRETO ASFALTICO COM CIMENTO ASFALTICO MODIFICADO POR
BORRACHA - FAIXA I

CONCRETO ASFALTICO COM CIMENTO ASFALTICO MODIFICADO POR
BORRACHA - FAIXA 1l

CONCRETO ASFALTICO COM CIMENTO ASFALTICO MODIFICADO POR
BORRACHA - FAIXA IV

ATERRO DE ACESSO

ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO
ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO
ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/EXPLOSIVO
CORTA-RIO ESCAVACAO SEM EXPLOSIVO
CORTA-RIO ESCAVACAO COM EXPLOSIVO
ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M
ACRESC.P/ESCAV.1,5M PROFUNDIDADE,ALEM 2M
ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE 2M
ACRESC.ESC.ENS.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 2M
ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.SEM EXPL. ATE 3M
ACR.P/ESCAV.ENSEC.P/CADA 1M PROF.ALEM3M
ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.C/EXPL.ATE 3M
ACRESC.P/ESC.ENSEC.C/EXPL.C/1,5M ALEM 3M
PAREDE ENSECADEIRA COM PRANCHA-ESP.0,05M
PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M
PAREDE ENSECADEIRA COM PERFIL METALICO
ARGILA ENCH.ENSECADEIRA,INCL.APILOAMENTO
ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA
ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT.
ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.DESC.
ESCORAMENTO PARA FORMAS

CIMB.DE PASSAGEM SECUND. E GALERIA RET.
CIMBRAMENTO DE GALERIA EM ABOBODA
ANDAIME DE MADEIRA

ANDAIME TUBULAR

FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM
FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE

FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE
BARRA DE ACO CA-25

BARRA DE ACO CA-50

BARRA DE ACO CA-60

TELA METALICA

CONCRETO FCK 10 MPA

CONCRETO FCK 15 MPA

CONCRETO FCK 18 MPA

m? 1,637.960
m? 1,641.030
m? 1,848.560
m? 2,046.790
m? 1,982.050
m? 1,526.450
m? 1,718.770
m? 1,825.330
m? 1,961.250
m? 21.320
m? 114.490
m? 22.320
m? 118.190
m? 22.320
m? 118.190
m? 128.440
m? 26.400
m? 426.920
m? 43.630
m? 110.160
m? 21.810
m? 361.330
m? 43.630
m? 509.330
m? 718.210
m? 1,003.240
m? 116.250
m? 4.320
m? 181.030
m? 117.260
m? 123.990
m? 101.160
m? 146.910
m? 34.980
m? 54.490
m? 178.550
m? 193.590
m? 229.510
kg 17.600
kg 17.100
kg 19.690
kg 14.610
m? 768.420
m? 829.170
m? 839.130



24.07.04
24.07.05
24.07.07
24.07.08
24.07.09
24.07.09.01

24.07.12
24.07.13
24.07.14
24.07.15

24.08.01
24.08.02
24.09.01

24.09.02
24.09.03
24.09.04.05

24.09.04.07

24.09.07.03

24.09.11.02

24.09.13
24.10.02
24.10.03
24.11.01
24.11.02
24.11.04
24.11.05
24.12.01.01
24.12.01.02
24.12.01.03
24.12.02
24.12.03
24.12.05
24.12.08
24.12.09
24.13.01
24.13.02
24.13.03
24.13.04
24.13.05
24.13.06
24.13.07

24.14.01
24.14.01.01

24.14.01.02

24.14.01.03

CONCRETO FCK 20 MPA

CONCRETO FCK 25 MPA

CONCRETO FCK 30 MPA

CONCRETO CICLOPICO

BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST.

BOMBEAMENTO DE AGUA PLUVIAL DE ENCANAMENTOS E TUBULACOES

MANUTENCAO(BY-PASS)
CONCRETO FCK 35 MPA
CONCRETO FCK 40 MPA
CONCRETO FCK 45 MPA

CONCRETO FCK 50 MPA
JUNTA ELASTICA EM PVCTIPO O-12
JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO O-22

ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA
ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA

ENROCAMENTO PEDRA JOGADA

GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H=0,50 M
REVEST.POLI.ABRASAO MENOR QUE 12%

GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H=1,00 M
REVEST.POLI.ABRASAO MENOR QUE 12%

GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR

8964,ESP.30CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 12%

GABIAO TIPO SACO,ZN90/AL10,NBR

8964,REVESTIMEN.POLIMERO,ABRASAO MENOR QUE 12%

CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA
CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA
CALCAMENTO CONCRETO FCK 10 MPA
ALVENARIATIIOLO

ALVENARIA DE PEDRA SECA

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2
ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4
ENCHIMENTO DE VALA COM BICA CORRIDA
ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA
ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA
ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA
COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL

COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS

VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 1 CAT.
VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 2 CAT.
VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 3 CAT.
VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 1 CAT.
VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 2 CAT.

VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 3 CAT - COM EXPLOSIVOS
VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0.50M2 - SEM EXPLOSIVO

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 07 KN/M

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 08 KN/M

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 09 KN/M

BUJ
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871.640
889.400
912.520
769.430
104.380
300.030

928.390
968.300
1,138.590
1,179.710

100.190
176.050
456.700

652.860
303.970
1,244.540

982.060

650.940

983.380

287.750
1,206.070
1,142.280
1,827.620
632.070
1,059.820
975.360
243.820
257.350
224.590
250.340
206.500
310.890
55.730
27.860
119.210
175.930
335.440
37.460
49.960
256.320

183.800

45.890
7.570

8.480

8.830



24.14.01.04

24.14.01.05

24.14.01.06

24.14.01.07

24.14.01.08

24.14.01.09

24.14.01.10
24.14.01.11
24.14.01.12

24.14.02
24.15.01
24.15.02
24.15.03
24.15.04
24.15.05.01
24.15.06.01
24.15.07
24.15.08
24.15.08.01
24.15.09
24.15.09.01

24.15.09.02

24.15.09.03
24.15.09.04
24.15.09.05

24.15.11
24.15.12
24.15.13
24.15.14
24.15.15
24.15.16
24.15.17
24.16.01
24.16.02
24.16.03
24.16.04
24.16.05
24.16.06
24.16.07
24.16.08
24.16.09
24.16.10
24.16.11
24.16.12
24.16.13
24.16.14
24.16.15
24.16.16
24.16.17
24.16.18

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 10 KN/M
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 16 KN/M
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 21 KN/M
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 26 KN/M

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 31 KN/M
MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESIST. LONGIT. 24 KN/M
MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LOGINTUDINAL 48 KN/M

GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM
MANTA GEOTEXTIL TECIDA

TUBO DRENO CONCRETO 15CM
TUBO DRENO CONCRETO 20CM
TUBO DRENO BARRO 15CM

TUBO DRENO BARRO 20CM

TUBO RIGIDO PVC D=2"

TUBO RIGIDO PVC D=3"

TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M
TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M
DRENO DE BRITA 1 COM TUBO PERFURADO D=150MM

DRENO HORIZONTAL PROFUNDO

DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA DPR-PP-DE-

HO07/123

DRENO TRANSVERSAL RASO PARA CORTE EM ROCHA TIPO DRR, PP-DE-

HO07/123.

DRENO LONGITUDINAL RASO DLR-2, PP-DE-H07/125.
DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS PARA SOLOS ARENOSOS
DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS EM SOLOS SILTOSOS E/OU

ARGILOSOS

TUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,10M
TUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,15M
TUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,20M

DUTO CORRUG. PEAD 0,05M

DUTO CORRUG.PEAD 0,075M

DUTO CORRUG.PEAD 0,10M

DUTO CORRUG.PEAD 0,15M

TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-1
TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-2
TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-1
TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2
TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-3
TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-4
TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-1
TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2
TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-3
TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-4
TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-1
TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2
TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-3
TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-4
TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-1
TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2
TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-3
TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-4

& 3

33333333333

3 3 3

3 333333333333333333333333

9.370

11.070

13.000

17.320

20.580

23.070

17.330
28.140
78.550

71.270
100.120
127.730
105.110
124.230

34.980

53.170
130.290
233.400
318.830
441.170
383.890

72.740

176.910
270.150
293.910

61.880
74.190
121.240
28.440
45.650
48.960
90.820
300.960
317.670
341.310
378.120
469.240
506.080
399.230
466.360
613.300
627.520
679.570
741.640
774.120
870.820
805.280
1,002.000
1,128.450
1,156.080



24.16.19
24.16.20
24.16.21
24.16.22
24.16.23
24.16.24
24.16.25
24.16.26
24.16.27
24.16.28
24.16.48

24.18.01
24.18.02
24.18.03
24.19.03.01
24.19.04.01

24.19.05.01

24.19.06
24.19.07.01
24.19.08
24.20.01
24.20.02
24.20.03
24.20.04
24.21.01
24.21.02
24.21.03
24.22.01

24.22.02

24.23.45

24.23.48

24.23.49

24.23.50

24.23.51

24.23.52

25.01.01
25.01.02
25.01.03
25.01.03.05
25.02.01
25.02.02
25.02.03
25.02.04
25.02.05
25.02.06
25.02.07
25.02.08
25.02.09

TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-1

TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-2

TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-3

TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-4
TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-1

TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2

TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-3

TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-4
TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,40M

TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,60M

TUBO PEAD PARA DRENAGEM D=1500 MM PARA AGUA PLUVIAL E
ESGOTAMENTO

CANALETA CONCRETO 40CM

CANALETA CONCRETO 60CM

CANALETA CONCRETO 80CM

GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA
SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA

GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA

TELAR E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

GRELHA DE CONCRETO DE 10X44X120CM - FCK 20 MPA
GRELHA FERRO FUNDIDO BOCA LOB GRS-135
TUBO ACO CORR.GALV.MET.NAO DESTRUTIVO
TUBO ACO CORR.EPOXI MET.NAO DESTRUTIVO
TUBO ACO CORR.GALV.MET.DESTRUTIVO

TUBO ACO CORRUGADO EPOXI MET. DESTRUTIVO
BROCA DE CONCRETO ARMADO D=20,00CM
BROCA DE CONCRETO D=25,00CM

BROCA DE CONCRETO D=15,00CM

GEOFORMA TEXTIL TENSORIZADA TIPO COLCHAO - ESPESSURA DE 15 CM

GEOFORMA TEXTIL COM DISPOSITIVO AUTO-DRENANTE "UNIFLUXO"
GEOCOMP.TRINCHEIRA DRENANTE(GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS
PERM.)H=60CM/11MM

GEOCOMPOSTO DRENANTE(GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PERM.)TIPO
1L-12MM.

GEOCOMPOSTO DRENANTE(GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS PERM.)TIPO
2L-11MM.

GEOCOMPOSTO DRENANTE(GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PERM.)TIPO
1S -16MM.

GEOCOMPOSTO DRENANTE(GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS PERM.)TIPO
25-16MM.

GEOCOMPOSTO DRENANTE(GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PER./1 LADO
IMP.)TIPO 2L FP-11MM

ATERRO DE ACESSO

ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO EM USINA
ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO C/PULVE.
ATERRO SOLO COM 6% DE CIMENTO C/PULVE.
ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/EXPLOSIVO
ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO
ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/EXPLOSIVO
CORTA-RIO ESCAVACAO SEM EXPLOSIVO
CORTA-RIO ESCAVACAO COM EXPLOSIVO
ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M
ACRESC.P/ESCAV.1,5M PROFUNDIDADE,ALEM 2M
ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE 2M
ACRESC.ESC.ENS.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 2M
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1,273.350
1,373.420
1,657.470
1,781.810
2,164.150
2,203.930
2,349.120
2,515.580

163.620

253.320
3,025.960

96.240
143.400
236.100

96.370

1,163.430

1,460.760

856.510
358.340
600.220
78.260
80.630
59.720
61.610
95.540
147.190
54.720
340.900

1,205.050

75.030

71.440

83.920

87.780

88.940

77.870

21.320
88.600
79.170
143.480
136.270
22.320
118.190
22.320
118.190
128.440
26.400
426.920
43.630



25.02.10
25.02.11
25.02.12
25.02.13
25.03.01
25.03.02
25.03.03
25.03.04
25.03.04.01
25.03.04.03
25.03.04.04
25.03.04.05
25.03.04.06
25.03.04.07
25.03.05
25.03.06
25.03.07
25.03.08
25.03.23

25.04.01
25.04.02
25.04.03
25.04.04
25.04.05
25.04.06
25.04.07
25.04.08
25.04.13
25.04.14
25.04.19
25.04.20
25.04.21
25.04.28
25.04.45
25.04.49
25.05.01

25.05.02
25.06.01
25.06.02

25.07.01
25.07.02
25.07.03
25.07.04
25.07.05
25.07.06
25.08.09
25.08.10
25.08.11
25.08.12
25.08.13.02
25.08.15.01
25.08.15.09
25.08.15.10
25.08.15.11
25.08.16.01
25.08.16.02

ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC. SEM EXPL.ATE 3M
ACR.P/ESCAV.ENSEC.P/CADA1,0M PROF.ALEM3M
ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.C/EXPL.ATE 3M
ACRESC.P/ESC.ENSEC.C/EXPL.C/1,5M ALEM 3M

PAREDE ENSECADEIRA COM PRANCHA-ESP.0,05M

PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M

PAREDE ENSECADEIRA COM PERFIL METALICO

ARGILA ENCH.ENSECADEIRA,INCL.APILOAMENTO
ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA

SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 4%
SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 6%
SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 8%
SELO DE ARGILA, INCL. FORNECIMENTO E APLICAGCAO
SELO DE BENTONITA, INCL. FORNECIMENTO E APLICAGAO
ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA

ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT.
ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.DESC.
ESCORAMENTO PARA FORMAS

TRANSPORTE DE SOLO CIMENTO ATE 5 KM
ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 20/25T
ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 30/35T
ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 40/45T
ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 50/60T
ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 70/80T
ESTACA METALICA, FORNEC. E CRAVACAO
ESTACA DE MADEIRA D=20CM - 8 TON
ESTACA DE MADEIRA D=25CM - 15TON
ESTACA RAIZ EM SOLO D=31CM

ESTACA RAIZ EM SOLO D=40CM

ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=31CM
ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=40CM
TAXA DE INSTALACAO EQUIPAM.ESTACA RAIZ
TAXA MOBIL. DE EQUIPAMENTO BATE-ESTACA

COLUNA DE BRITA PARA MELHORAMENTO DE SOLO D=80 CM.

ESTACA RAIZ EM SOLO D=45CM

ANDAIME DE MADEIRA

ANDAIME TUBULAR

FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM

FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR.
BARRA DE ACO CA-25

BARRA DE ACO CA-50

BARRA DE ACO CA-60

ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO

TELA METALICA

ACO P/CONCRETO PROTENDIDO TIPO DYWIDAG OU SIMILAR
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 4 FIOS-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 6 FIOS-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 12FI0S-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FI0S-12,7MM

APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 FIOS DE A 5/8" (15,2MM)

TIRANTE 40TF 5 FIOS D=1/2" FORN. E INST

TIRANTE MONOBARRA GW 32MM PLUS PARA 25 TF FORN. E INST.
TIRANTE MONOBARRA GW 36MM PLUS PARA 35 TF FORN. E INST.

TIRANTE MONOBARRA GW 50MM PARA 50 TF FORN. E INST.
TERMO FIXO P/TIRANTES 40TF 5 FIOS D=1/2"
TERMO FIXO P/TIRANTES 60TF 8 FIOS D=1/2"
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110.160
21.810
361.330
43.630
509.330
718.210
1,003.240
116.250
721.980
273.320
302.040
330.770
135.870
86.540
4.320
181.030
117.260
123.990
5.930

195.670
202.750
235.360
262.290
327.040

24.380
106.540
209.190
925.250

1,245.700
2,174.470
2,845.390

47,227.010

12,279.080
294.130

1,910.310

34.980

54.490
178.550
193.590

17.600
17.100
19.690
33.150
14.610
123.590
121.280
155.630
256.890
386.340
1,792.960
388.180
386.950
496.880
694.240
1,267.500
1,506.770



25.08.16.07

25.08.16.08

25.08.16.09

25.09.01
25.09.02
25.09.03
25.09.04
25.09.05
25.09.06
25.09.07
25.09.08
25.09.09
25.09.10
25.09.11

25.09.12
25.09.15

25.09.16
25.09.17

25.10.04
25.10.05
25.10.08
25.10.12
25.10.14
25.10.15
25.11.01

25.11.02
25.11.03
25.11.04.04
25.11.07.03

25.12.02
25.12.03
25.13.01
25.13.02
25.13.04
25.13.05
25.13.07

25.14.02
25.15.01
25.15.02
25.15.03
25.15.04
25.15.05
25.15.06
25.15.07
25.15.08
25.15.09.02
25.15.10.01
25.15.11
25.15.12
25.20.07

TERMO FIXO P/ TIRANTE MONOBARRA GW 32MM PLUS PARA 25 TF
TERMO FIXO P/ TIRANTE MONOBARRA GW 36MM PLUS PARA 35 TF

TERMO FIXO P/ TIRANTE MONOBARRA GW 50MM PLUS PARA 50 TF
CONCRETO FCK 10 MPA

CONCRETO FCK 15 MPA

CONCRETO FCK 18 MPA

CONCRETO FCK 20 MPA

CONCRETO FCK 25 MPA

CONCRETO FCK 30 MPA

CONCRETO FCK 35 MPA

CONCRETO CICLOPICO

CONCRETO FCK 20 MPA AUTO ADENSAVEL
CONCRETO PROJETADO

BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST.
INJECAO DE NATA DE CIMENTO

CONCRETO FCK 40 MPA
CONCRETO FCK 45 MPA

CONCRETO FCK 50 MPA

PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=114,30MM(HX)
PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=57,10MM(AX)
PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=114,3MM(HX)
PERF.P/DRENO E TIR RCH SA D=114,30MM(HX)
PERFURACAO MANUAL EM SOLO D=62,5MM OU D=2 1/2"
PERFURACAO MANUAL EM SOLO D=114,3MM OU D=4"

ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA
ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA
ENROCAMENTO PEDRA JOGADA

GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H= 1,00 M
GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR
8964,ESP.30CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 12%

CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA
CALCAMENTO CONCRETO FCK 10 MPA
ALVENARIA TIJOLO

ALVENARIA DE PEDRA SECA
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM
MANTA GEOTEXTIL TECIDA

FORNECIMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 15CM
FORNECIMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 20CM
FORNECIMENTO DE TUBO DRENO BARRO 15CM
FORNECIMENTO DE TUBO DRENO BARRO 20CM
ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 15CM
ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 20CM
ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO BARRO 15 CM
ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO BARRO 20CM
TUBO RiGIDO PVC D=2"

TUBO RIGIDO PVC D=3"

TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M

TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M

SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURADE9 A 12
METROS
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665.200

720.460

867.160

768.420
829.170
839.130
871.640
889.400
912.520
928.390
769.430
877.240
2,653.520
104.380

4.620
968.300

1,138.590
1,179.710

353.350
693.610
1,118.420
1,670.030
19.970
31.300
456.700

652.860
303.970
897.970
650.940

1,206.070
1,142.280
1,827.620
632.070
1,059.820
975.360
65.980

71.270
54.850
79.050
52.340
60.900
55.630
66.270
52.770
63.330
34.980
53.170
126.520
233.400
746.930



25.22.05

25.22.06

26.01.01
26.01.02
26.01.03
26.02.01
26.02.02
26.02.03
26.02.04
26.02.05
26.02.06
26.02.13
26.02.19
26.02.20
26.02.20.01
26.02.21
26.03.25
26.04.01
26.04.02
26.04.03
26.04.04
26.04.05
26.04.06
26.05.01
26.05.02
26.05.03
26.05.04
26.05.05
26.05.06
26.06.01
26.06.02
26.06.03
26.06.04
26.06.05
26.06.06
26.07.04
26.07.05
26.07.09
26.07.10
26.07.12
26.07.13.01
26.07.13.02
26.08.01
26.08.03
26.09.01
26.09.02
26.09.03
26.09.04
26.09.05
26.09.06
26.09.07
26.09.09
26.09.12

SOLO GRAMP.P/CONT.DE EROS.COM GEOM.TRID.VERD.REF.TEL.HEX.DE
DUP.RES.TRAC.50KN/M

CONTROLE DE EROSAO COM GEOMANTA TRIDIMENSIONAL
VERDE,RESIST.A TRACAO A 4KN/M

ESCAVACAO MANUAL P/ OBRAS S/EXPLOSIVO
ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO

ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/ EXPLOSIVO
ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 20/25T
ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 30/35T
ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 40/45T
ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 50/60 T
ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 70/80 T
TAXA MOBIL. DE EQUIP. BATE-ESTACA

ESTACAO EM SOLO D=1,00M

TAXA MOBILIZACAO DE EQUIP. P/ ESTACAO
CAMISA METALICA

CAMISA METALICA SEM REAPROVEITAMENTO E COM PRE-FURO
ESTACA DE MADEIRA D=20CM - 8TON

ESC.TUB.CEU ABERTO 1/2 CAT. - SOLO
CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS C/ ESTACA
CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS S/ ESTACA
CIMBRAMENTO DE PASSAGEM SEC. GALERIA RET
CIMBRAMENTO METALICO P/ PONTES E VIADUTO
ANDAIME DE MADEIRA

ANDAIME TUBULAR

FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM
FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE
FORMAS SEM REAPROVEITAMENTO

FORMAS METALICAS ESPECIAL P/ VIGAS

FORMA CURVA PARA CONCRETO COMUM

FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE

BARRA DE ACO CA-25

BARRA DE ACO CA-50

BARRA DE ACO CA-60

ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO

TELA METALICA

ACO ST 85/105

AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 6FIOS-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FIOS-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 4FI0S-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 6FI0S-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FI0S-12,7MM
APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE A 5/8" (15,2MM)
APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 F-5/8" (15,2MM)

APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO
ARTICULACAO DE CONCRETO TIPO"FREYSSINET"
CONCRETO FCK 10MPA

CONCRETO FCK 15MPA

CONCRETO FCK 18MPA

CONCRETO FCK 20 MPA

CONCRETO FCK 25 MPA

CONCRETO FCK 30MPA

CONCRETO CICLOPICO

BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST.
CONCRETO FCK 35 MPA
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BN
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1,040.800

517.370

114.490
22.320
118.190
195.670
202.750
235.360
262.290
327.040
12,279.080
2,464.970
180,929.110
25.360
26.890
106.540
2,109.800
127.880
101.240
101.160
141.450
34.980
54.490
178.550
193.590
217.300
152.400
220.640
229.510
17.600
17.100
19.690
33.150
14.610
67.590
848.990
1,520.490
121.280
155.630
386.340
939.690
1,792.960
92.070
14.900
768.420
829.170
839.130
871.640
889.400
912.520
769.430
104.380
928.390



26.09.13
26.09.14
26.09.15

26.10.01
26.10.02
26.10.03
26.10.04
26.10.05
26.10.06

26.10.11

26.11.03.02

26.11.03.03

26.11.03.04

26.11.03.05

26.11.03.06

26.11.03.12

26.11.03.14
26.11.04.01
26.11.04.02
26.11.08.01
26.12.01.01
26.12.02.01
26.12.03
26.12.04
26.13.01
26.13.02
26.14.01

26.14.02
26.14.03
26.14.04
26.15.01
26.15.02
26.15.03
26.16.02

26.16.03

27.01.01
27.01.02
27.01.03
27.01.04
27.01.06
27.01.27
27.01.29
27.01.35.01
27.01.40
27.01.45
27.02.01

CONCRETO FCK 40 MPA
CONCRETO FCK 45 MPA

CONCRETO FCK 50 MPA

JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.15 ATE 40 MM

JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.20 ATE 55 MM

JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB. 30 ATE 80 MM

JUNTA DE DILATACAO METALICA

JUNTAS DE DILATACAO METALICA C/NEOPRENE

FORNECIMENTO E APLICACAO DE JUNTA DE DILATACAO 1J-99120 OU T-
110 OU SIMILAR.

JUNTA DE DILATACAO TERMOELASTICA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA
COM POLIMEROS

PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO PARA FIXACAO POSTE ILUMINACAO -

PP-DE-C04/021.
LANCAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO, ATE 1000 KG.

TELAMENTO METALICO PARA PASSARELA, CONFORME PP-DE-M09/001.
GUARDA CORPO METALICO DE PASSARELA H=0,90M, CONFORME PP-DE-
C04/029.

CORRIMAO METALICO D=2" PARA PASSARELA, CONFORME PP-DE-
K00/004.

TELAMENTO PROTECAO PEDESTRE TIPO 02 CONF. PP-DE-L03/009 - F.T.l
TELAMENTO PROTECAO PEDESTRE COM 2,50- F.T.I

BARREIRA DE SEGURANCA COM PASSEIO CONF. PP-DE-C01/293
BARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293

BARREIRA DE SEGURANGA PARA O.A.E CONF. PP-DE-C01/293
TUBO RIGIDO PVC D=2

TUBO RIGIDO PVC D=3"

TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,100M

TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,150M

LANC.VIGA P<=50T-GUINDASTE AUTO P

LANC.VIGA 50<P<=80 T C/GUIND.AUTO P

ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA

ESCORAMENTO VALAS/CAVAS P/FUND.CONTINUO

PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,050M

PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M
ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA

ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA
ENROCAMENTO PEDRA JOGADA

PROTECAO TALUDE SOB OAE EM PLACAS PRE MOLDADAS TRAPEZOIDAL,
98X80X40CM.

PROTECAO TALUDE SOB OAE COM PECAS PRE-MOLDADAS RETANGULAR
20X10X6CM.

REMOCAO MANUAL DE CONCRETO SEGREGADO
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO

REMOCAO,CARGA E TRANSP.ENTULHO EM GERAL
REMOGAO DE PONTAS DE ACO

INSTALACAO DE NOVOS BUZINOTES

LIXAMENTO MECANICO DE SUPERFICIO DE CONCRETO
PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO ACRILICO
TRATAMENTO DE ARMADURA COM PRIMER RICO EM ZINCO
DESOBSTRUCAO DE JUNTA DE DILATACAO

APIC.MANUAL CONC.C/ELIMINACAO SUP.LISAS

w

968.300
1,138.590
1,179.710

266.320
485.650
540.830
261.730
245.830
2,334.150
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1,381.780

1,392.380
1,835.040
899.550
727.660
34.980
53.170
126.520
233.400
11,581.170
12,912.240
4.320

181.030
509.330
718.210
456.700
652.860
303.970
697.830
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m? 15.800
m 86.860
m? 82.890



27.02.02
27.02.03
27.02.05

27.02.08
27.02.09

27.02.11.09

27.03.01
27.03.02
27.03.03.01
27.03.03.02

27.04.03
27.04.05
27.04.08
27.04.13
27.04.14
27.04.15
27.04.16
27.04.17
27.04.18
27.04.19
27.05.01

27.05.02
27.05.03

27.06.01
27.06.02
27.06.03
27.06.04
27.06.05
27.06.06
27.06.07
27.06.08
27.06.09
27.06.10
27.06.11
27.06.12
27.06.13
27.06.14
27.06.15
27.06.16
27.06.17
27.06.20
27.07.02
27.07.03
27.07.04
27.07.05
27.07.06
27.07.07
27.07.09
27.07.10
27.07.12
27.07.13.01
27.07.13.02
27.07.13.03
27.07.13.04
27.08.01

LIMPEZA COM JATO D’AGUA S/SUP.DE CONC.
LIXAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE DE CONCR.

JATEAMENTO EM ESTRUTURA DE CONCRETO COM AGUA
LIMPEZA MANUAL COM ESCOVA DE ACO P/ ACO

LIMPEZA MANUAL C/ESCOVA ACO P/CONCRETO

REPAROS SUPERFICIAS E REFORCOS ESTRUTURAIS C/ARGAMASSA POLIM.

MONOCOMPONENTE
ANDAIME DE MADEIRA
ANDAIME TUBULAR

EXECUCAO DE ANDAIME SUSPENSO AREA MAXIMA DE 560 M2.
DESMOB. DESLOCAMENTO, MONTAGEM E FURO NO CONCRETO PARA
ANDAIME SUSPENSO.

FURO NO CONCRETO D=1" PROFUND. DE 30CM

FURO NO CONCRETO D=3/4" PROFUND.DE 15CM

FURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 15CM

FURO NO CONCRETO D=3/8"PROFUNDIDADE DE 10 CM.

FURO NO CONCRETO D=5/8"PROFUNDIDADE DE 19 CM.

FURO NO CONCRETO D=3/4"PROFUNDIDADE DE 24 CM.

FURO NO CONCRETO D=1/4"PROFUNDIDADE DE 7,5 CM.

FURO NO CONCRETO D=5/16"PROFUNDIDADE DE 9,5 CM.
FURO NO CONCRETO D=1 1/4"PROFUNDIDADE 38 CM.

FURO NO CONCRETO D=1 1/2"PROFUNDIDADE 75 CM

FORMA PLANA P/CONC.ARMADO COMUM
FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE

FORMAS METALICAS PARA CONCRETO

BARRA DE ACO CA-25

BARRA DE ACO CA-50 PARA RECUPERACAO ESTRUTURAL
BARRA DE ACO CA-60

ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO

TELA METALICA

SUBSTITUICAO DE ACO DA ARMADURA

RETIRADA DA ARMADURA CORROIDA

ACO P/ CONCRETO PROTENDIDO ST 85/105

EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=12MM
EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=16MM
EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=20MM
EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=25MM
EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=12MM

EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=16MM

EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=20MM

EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=25MM
CHUMBAMENTO BARRAS C/RESINA EPOX.INJ.

CHUMBADOR QUIMICO DIAMETRO 1.1/2".
AP.ANC.P/CABOS PROTEN. ATIVA 12FIOS-8MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.04FIOS-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 6FIOS-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FIOS-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.19FIOS-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.22FIOS-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 4FI0S-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 6FI0S-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FI0S-12,7MM

APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE A 5/8" (15,2MM)
APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 FIOS DE 5/8" (15,2MM)
APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 15 FIOS DE A 5/8" (15,2MM)
APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 19 FIOS DE A 5/8"

SUBSTIT.APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO

N N

N

3 33333 3

3 3 3 3

8.560
13.810
10.270

10.860
14.810

14,617.270

34.980
55.400
97.330
83.170

78.030
30.680
26.010
13.870
42.170
66.580
6.550
10.540
168.680
169.930
178.550

193.590
152.400

17.600
17.100
19.690
33.150
14.610
38.520
17.870
67.590
34.700
41.520
61.350
96.330
21.010
29.050
39.570
52.340
148.270
332.590
932.850
535.890
848.990
1,538.460
2,758.710
3,680.910
121.280
155.630
386.340
939.690
1,792.960
2,343.390
3,186.350
155.170



27.09.01
27.09.02
27.09.03
27.09.04
27.09.05
27.09.07
27.09.08
27.09.09
27.09.10
27.09.11
27.09.12
27.09.15
27.09.16
27.09.17
27.09.18

27.10.01
27.10.02
27.10.03
27.10.04
27.11.01
27.11.02
27.11.02.01

27.11.02.02

27.11.02.03

27.11.03
27.11.04.01

27.11.04.02

27.11.05
27.11.06
27.11.09
27.11.10
27.11.11
27.12.01.01
27.12.02.01
27.12.03
27.12.04
27.13.02
27.13.03
27.13.04
27.13.05
27.14.01.01
27.14.02
27.14.03
27.14.04

27.14.05

27.16.01

27.18.01

27.19.01
28.01.05.01

CONCRETO FCK 10MPA

CONCRETO FCK 15MPA

CONCRETO FCK 18MPA

CONCRETO FCK 20MPA

CONCRETO FCK 25MPA

CONCRETO FCK 30MPA

CONCRETO CICLOPICO

CONCRETO PROJETADO,MEDIDO NA SECAO
BOMBEAMENTO P/CONC. QUALQUER RESIST.
CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA
ENCHIMENTO COM CONCRETO CELULAR
CONCRETO FCK 35MPA

CONCRETO FCK 40MPA

CONCRETO FCK 45 MPA

CONCRETO FCK 50 MPA

JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.15ATEAOMM
JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.20ATES5MM
JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.30ATESOMM
SUBSTITUICAO DE JUNTA METALICA

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1
ADESIVO EPOXI P/TRI.(INCL.FUROS E MANG.)

ADESIVO EPOXIDICO PARA COLAGEM, F.T.I

BICO DE ADESAO PARA INJECAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE
RESINA EPOXI

BICO DE PERFURACAO PARA INJECAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE
RESINA EPOXI

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO

TRATAMENTO DE FISSURAS C/ INJECAO MANUAL DE AD. ESTR. A BASE DE
RESINA EPOXI

TRATAMENTO DE FISSURAS C/ INJECAO MECANIZADA DE AD. EST. A BASE
DE RESINA EPOXI

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO EM BAINHAS

ARGAM.CIMENTICIA C/POLIMERO INCORPORADO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:6

ARGAMASSA CIMEN.E AREIA TRACO 1:3 ESP 2CM
ADESIVO SELANTE PARA CONCRETO FISSURADO
TUBO RIGIDO PVC D=2

TUBO RIGIDO PVC D=3"

TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M
TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M
ADITIVO SUPER PLASTIFICANTE

ADITIVO SUPER FLUIDIFICANTE

ADITIVO ACELERADOR DE PEGA

ADITIVO RETARDADOR DE PEGA

PINTURA HIDROFUGANTE C/SILICONE BASE AGUA - UMA DEMAO
PINT.C/VERNIZ POLIURETANO INCOLOR-3DEMAO
PINTURA A BASE DE EPOXI - 2DEMAOS

PINTURA ACRILICA - 2DEMAOS

PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTETICO 3 DEMAOS, SENDO UMA DEMAO
FUNDO OXIDO FERRO

APLICACAO MANUAL E PREPARO DE PASTA PARA ESTUCAMENTO EM OAE,
SEM PINTURA.

ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO C/PULVE.
DEMARCACAO DE AREA DE REPARO,COM DISCO DE CORTE

FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI

m3 768.420
m3 829.170
m3 839.130
m? 871.640
m3 889.400
m3 912.520
m3 769.430
m3 2,653.520
m3 104.380
dm? 21.960
m3 1,458.780
m3 928.390
m3 968.300
m3 1,138.590
m> 1,179.710
m 347.070
m 533.020
m 621.590
m 446.540
m3 2,906.960
kg 257.770
m? 67.470
un 10.910
un 15.640
kg 4.620
kg 525.410
kg 298.290
kg 4.620
dm? 9.870
m3 3,104.110
m? 65.980
m 50.570
m 34.980
m 53.170
m 126.520
m 233.400
kg 21.580
kg 12.580
kg 9.840
kg 8.960
m? 21.790
m? 97.570
m? 83.600
m? 49.970
m? 70.770
m? 27.720
m3 79.170
m 7.640
m? 454.720



28.01.24.01
28.01.25.01
28.01.26.01

28.01.27.01
28.01.31.03

28.01.31.04

28.01.32.03

28.01.32.10

28.02.01.02
28.02.02.02

28.02.04.02

28.02.05.02

28.02.06.02

28.02.07.02

28.03.02
28.03.03
28.03.05
28.03.05.03

28.03.06
28.03.07

28.03.09.02.01

28.03.13
28.03.15.03

28.04.05
28.04.06

28.04.07.02

28.04.28

28.04.31

28.05.01
28.05.08.01

28.05.08.02

28.05.08.03

28.05.08.04

28.05.09.01

28.05.11.08

COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO
COLOCACAO DE PLACA AEREA EM PORTICOS OU SEMI-PORTICO

RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO

RETIRADA DE PLACA AEREA

PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO 3MM, EM SOLO, COM PELICULA
RETRORRELETIVA TIPO 1lI

PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO 3MM, EM SOLO, COM PELICULA
RETRORRELETIVA TIPO X

PLACA AéREA DE ALUMiNIO COMPOSTO COM NUCLEO DE POLIETILENO
C/PELICULA TIPO IlI

PLACA AéREA DE ALUMiINIO COMPOSTO COM NUCLEO DE POLIETILENO
C/PELICULA TIPO X

FORN.TRANSP. E FIXACAO DE PORTICO TUB.MET. VAO DE 15,90M
FORN.TRANSP. E FIXACAO DE PORTICO TUBULAR METALICO COM VAO DE
19,20M

FORN., TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUBULAR MET.EM BALANCO
COM VAO 6,00M

FORN., TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUBULAR MET.EM BALANCO
COM VAO 8,30M

FORN., TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUB. MET.EM BALANCO
DUPLO COM VAO 6,00M

FORN., TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUB.MET.EM BALANCO
DUPLO COM VAO 8,30M

SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRILI.
SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY

SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO
SIN.HORIZ.PLAST.A FRIO,POR EXTRUSAO, ALTO RELEVO, ESPACAMENTO
500MM.

SINALIZ.HOR.TINTA P/ POUCO TRAFEGO

SINALIZ.HOR.ACRILICA BASE AGUA

TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO -
TIPO 111 OU IV

TACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO

TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO MONODIRECIONAL COM UM
PINO-TIPO Il OU IV

DISP.MARCADOR ALINHAM-BARR.PLAST.BICOLOR

DISP.DE CONTROLE ALINH.- CILINDRO CANALIZADOR DE TRAFEGO -
ABNT.NBR 15071.

CILINDRO FLEXIVEL DELIMITADOR DE TRAFEGO TIPO |, 2 FXS REFLET.
H=77CM E D=21 CM

DISP.DE CANAL.DE TRAF.SINAL.ELETR.A LED BID.P/A USO EM
CONES,CAVAL.E BARREIRAS.

PLACA DELINEADOR EM A¢O - 0,50 X 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA
TIPO | + 1V

DEFENSA-MALEAVEL SIMPLES

FORN,TRANSP. MONT.E INSTAL.DE TERMINAL ABSORVEDOR DE IMPACTO
NAO DIRECIONAVEL

FORNECIMENTO TRANSPORTE INST.TERM.ABSORV.ENERGIA NBR 15486,
70/80 KM/H SIMPLES.

FORNECIMENTO TRANSPORTE INST.TERM.ABSORV.ENERGIA NBR 15486,
100 KM/H SIMPLES.

FORNECIMENTO TRANSPORTE INST.TERM.ABSORV.ENERGIA NBR 15486,
110 KM/H SIMPLES.

FORN.INSTAL.CONJ. TRANSICAO DE DEF.MET. P/ BARREIRA DE
CONCRETOC/LAMINA TRIPLA

FORN.TRANS.INST.DE DEFENSA METALICA NBR 15486 H1 A W4 SIMPLES.

un
un

un

un

un

un
un

un
un

un

un

un

m
conjunto

conjunto

conjunto

conjunto

conjunto

93.580
136.620
80.210

109.300
1,236.070

1,541.140

1,555.330

1,860.400

153,159.300
171,456.390

52,086.000

87,038.280

91,888.800

155,023.020

47.910
95.500
120.410
302.470

35.220
35.210
64.350

33.200
61.160

34.710
226.000

247.850

288.570

259.140

1,076.510
13,284.000

10,660.760

19,238.360

13,482.260

9,301.500

311.180



28.06.10
28.06.10.01
28.06.11
28.06.11.01
28.06.11.02
28.06.12
28.06.17

28.06.19

28.06.34
28.06.35
28.06.36
28.06.37
28.07.01
28.07.06
28.08.01.01

28.08.02.01

28.08.03.01
28.08.03.02
28.08.03.03
28.08.03.04
28.08.04.01

28.08.04.03

28.10.01

28.10.02

28.14.01

30.01.01
30.01.02
30.01.03
30.01.04
30.01.05
30.01.06
30.01.07
30.01.08
30.01.09

30.01.10
30.01.11
30.01.12
30.01.21
30.01.22
30.01.30

30.01.40.01

30.01.40.02

30.01.40.03
30.01.40.06

30.01.40.07

SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M
RETIRADA DE SUPORTE DE MADEIRA TRATADA
SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO.
SUPORTE DE PERFIL TUBO GALVANIZADO 3/4"
SUPORTE DE PERFIL FERRO GALVANIZADO 1"
SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO D=2 1/2"

BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES BAIXA NBR 14.885

BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO DUPLA BAIXA NBR 14.885
SUPORTE COLAPSIVEL TIPO | PARA PLACA DE SINALIZAGAO

SUPORTE COLAPSIVEL TIPO Il PARA PLACA DE SINALIZAGAO
SUPORTE COLAPSIVEL TIPO Il PARA PLACA DE SINALIZAGAO
SUPORTE COLAPSIVEL TIPO IV PARA PLACA DE SINALIZAGAO

BROCA DE CONCRETO ARMADO D=20,00CM

BROCA DE CONTRETO ARMADO D=30CM

CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL

MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL

OPERACAO PARE E SIGA PARA INTERVALOS DE ATE 100 METROS
MANUTENCAO DA OPERACAO PARE E SIGA ATE 100M
OPERACAO PARE E SIGA PARA INTERVENCOES ATE 500 METROS
MANUTENCAO DA OPERACAO PARE E SIGA ATE 500 M

OPERACAO DE DESVIO DE OBRAS PARA INTERVENCOES ATE 100 METROS

OPERACAO DE DESVIO DE OBRAS PARA INTERVENCOES ATE 500 METROS
FORN./INSTAL. BALIZ.(CATADIOPTRICO) P/DEF. MET. C/PELICULA GT+GT,
CONF.OP-06-05

FORN./INSTAL. BALIZ. (CATADIOPTRICO) P/BAR. RIGIDA C/PEL. GT+GT,
CONF. OP-06-05

FORN.TRANS.INST.TELA METALICA DE PROTECAO P/A DEFENSA MET.DE
PTE E VIAD.H2BW?2.

GRAMA EM PLACA SEM ADUBO

GRAMA PLACA COM ADUBO

GRAMA MUDA SEM ADUBO

GRAMA MUDA COM ADUBO

PLANTIO LEGUM.SEMENTES SEM ADUBO
PLANTIO LEGUM.SEMENTES COM ADUBO
PLANTIO DE GRAMA PROC.HIDROSSEMEADURA
IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL

GRAMA ARMADA TELA VEGETAL

ROCADA MANUAL

ROCADA MECANIZADA

CAPINA MANUAL,INCL.AMONT.CARGA/DESC.
PLANTIO DE ARBUSTOS

PLANTIO DE ARVORES

PLANTIO DE GRAMINEAS SEMENTE TELA BIODEG
PLANTIO FLORESTAL DE ESPE.ARBOREAS NATIVAS H<=0,60 E
ESPAC.PLANTIO DE 3,MX2,00M

MANUTENCAO DO PLANTIO FLORESTAL DE ESP.ARBOREAS NATIVAS COM
ESP.DE 3,00MX 2,00M

PLANTIO ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS h>=1,50M

PLANTIO FLORESTAL DE ESPE.ARBOREAS NATIVAS H<0,60 E
ESPAC.PLANTIO DE 2,5MX2,00M

MANUTENCAO DO PLANTIO FLORESTAL DE ESP.ARBOREAS NATIVAS COM
ESP.DE 2,50M X 2,00

kg
kg
kg

3

3

3 333 33 3

m’ x mes
global
mensal
global
mensal
global

global
un

un

3

ha x mes

ha
ha

ha x mes

58.590
18.650
41.190
39.500
56.830
164.020
265.430

331.910

414.320
740.530
307.200
583.740

95.540
170.640
391.500

77.880

54,019.250
17,316.050
56,043.930
17,417.280
46,498.320

48,522.990

36.710

36.850

666.450

18.680
23.250
13.680
16.400
2.070
5.360
12.950
0.480
39.470

6,664.930
2,537.630
11,914.350
35.110
97.720
14.940

25,939.100

955.780

34,310.100
33,249.750

958.000



30.02.04
30.02.05.02

30.02.05.05

30.04.01
34.08.27.01
34.08.27.02
34.08.27.02.01

34.08.27.03

34.08.27.04
34.09.01
34.09.03

34.09.04
34.30.01
34.30.02
34.30.03
35.03.01
35.03.02
35.03.03
35.03.04
35.03.05
35.03.06
35.03.07
35.03.08
35.03.09
35.03.10
35.03.11
35.03.12
35.03.13
35.03.14
35.03.17
35.03.20
35.03.23
35.03.24
35.03.25
35.03.26
35.03.27
35.03.28
35.03.29
35.03.30
35.03.31
35.03.32
35.03.35
35.03.36
35.03.37
35.03.38
35.03.39
35.03.40
35.03.41
35.03.42
35.03.43
35.03.44
35.03.45
35.03.46

CERCA DE ARAME DE ACO OVALADO - 4 FIOS

ALAMBRADO EM TELA METALICA GALV.MONT.MET.GALV.PARA
CONDUGAO DE FAUNA H=2,00M

ALAMBRADO TELA METAL. GALVAN., MONTANTE METAL.
GALVAN.P/CONDUCAO FAUNA H=2,00M

TRITURACAO DE VEGETACAO

ESTUDO HIDROLOGICO E APROV. DO DAEE

ESTUDO, REG. AMBIENTAL E APROV. DEPRN

CARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.ELAB.REL.TECN.INTERV.AREA
PRES.CETESB S19 E S07

ELABORACAO DE EVI E APROVACAO DE IMPLANTACAO DO
EMPREENDIMENTO NO DAEE.

DIREITO DE USO DO RECURSO HIDRICO EM TRAVESSIAS / DAEE
EQUIPE DE MERGULHO COM FILMAGEM

INVENTARIO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE MEDIDAS DOS AFUNDAMENTOS
DAS TRILHAS DE RODA

LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO
SERVIGO DE SUPERVISAO AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS
SERVIGO DE EXECUGAO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA

ADVOGADO JUNIOR

ADVOGADO PLENO

ADVOGADO SENIOR

ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR

ANALISTA DE SISTEMA PLENO

ANALISTA DE SISTEMA SENIOR

ARQUITETO JUNIOR

ARQUITETO PLENO

ARQUITETO SENIOR

AUXILIAR DE ESCRITORIO

AUXILIAR DE LABORATORIO

AUXILIAR DE TOPOGRAFIA

AUXILIAR TECNICO

CHEFE DE ESCRITORIO

CONSULTOR C

COORDENADOR

CADISTA / CALCULISTA |

CADISTA / CALCULISTAII

CADISTA / CALCULISTA I

DIGITADOR

ECONOMISTA JUNIOR

ECONOMISTA PLENO

ECONOMISTA SENIOR

ENGENHEIRO JUNIOR

ENGENHEIRO PLENO

ENGENHEIRO SENIOR

FISCAL DE OBRAS

GEOLOGO JUNIOR

GEOLOGO PLENO

GEOLOGO SENIOR

LABORATORISTA

MENSAGEIRO

MOTORISTA

NIVELADOR

PROGRAMADOR DE COMPUTADOR JUNIOR
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR PLENO
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR SENIOR

PROJETISTA A / ASSISTENTE TECNICO |

m 14.900
m? 186.600
m 259.270
un 188.950
un 18,768.480
un 12,104.000
un 35,446.470
un 11,932.620
un 1,581.990
equipe.d 5,406.130
kmxfaixa 351.870
kmxfaixa 1,630.060
mensal 108,335.210
mensal 59,201.170
mensal 4,140.860
hora 103.130
hora 137.510
hora 230.850
hora 80.390
hora 107.200
hora 185.170
hora 215.640
hora 268.060
hora 320.480
hora 42.680
hora 42.320
hora 42.320
hora 49.630
hora 79.530
hora 410.530
hora 342.110
hora 76.300
hora 94.120
hora 108.690
hora 42.230
hora 78.320
hora 104.430
hora 138.940
hora 215.640
hora 257.910
hora 300.180
hora 81.360
hora 207.680
hora 250.730
hora 293.770
hora 90.080
hora 33.320
hora 46.440
hora 59.740
hora 57.820
hora 77.090
hora 135.710
hora 100.020



35.03.47
35.03.48
35.03.50
35.03.51
35.03.59
35.03.60
35.03.61
35.03.62
35.03.64
35.03.65
35.03.66
35.03.69
35.03.71
35.03.72
35.03.73
35.03.74
35.03.75
35.03.79
37.01.01
37.01.04
37.01.05
37.01.06
37.01.07
37.01.08
37.01.09
37.01.10
37.01.11
37.01.12

37.01.13
37.01.14
37.01.15
37.01.16

37.01.17
37.01.18

37.01.18.01
37.01.19

37.01.21
37.01.22
37.01.23
37.01.24.02

37.01.25

37.01.26

37.01.27

37.01.28
37.01.29

37.01.30

37.02.01
37.02.02

37.02.03
37.02.04
37.02.05

PROJETISTA B / ASSISTENTE TECNICO II
PROJETISTA C / ASSISTENTE TECNICO III
SECRETARIA(O) EXECUTIVA(O)

TOPOGRAFO

ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS
TECNICO DE ADMINISTRACAO

SUPERVISOR DE REDES DE TELECOMUNICACAO
ANALISTA DE AMBIENTE DE REDE
ADMINISTRADOR JUNIOR

ADMINISTRADOR PLENO

ADMINISTRADOR SENIOR

MEDICO VETERINARIO

ASSISTENTE SOCIAL JUNIOR

ASSISTENTE SOCIAL PLENO

ASSISTENTE SOCIAL SENIOR

TECNICO EM SECRETARIADO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ANALISTA DE PLANEJAMENTO SENIOR

REPARO TOTAL DE CERCA

LIMPEZA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA
LIMPEZA DE DRENAGEM FORA DA PLATAFORMA
LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO D<=0,60M
LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 0,6<D<=0,8M
LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 0,8 < D <=1,0M
LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 1,0<D<=1,20M
LIMPEZA DE BUEIROS 1,20<D<=1,50M

LIMPEZA DE GALERIA

REPARO DRENAGEM SUPERFICIAL DE CONCRETO
DEMOLICAO OBRAS DE CONCRETO SIMPLES
DEMOLICAO OBRAS DE CONCRETO ARMADO
DEMOLICAO E RETIRADA DE GUARDA-CORPO
LIMPEZA DE PLACA

LIMPEZA TACHA REFLETIVA MONO/BIDIREC
PINTURA DE CAIACAO 2 DEMAOS

PINTURA DE CAIACAO COM CAL HIDRATADA
LIMPEZA SUPERFICIAL CONCRETO
RECOLHIMENTO DE ANIMAIS

EQUIPE PARA SERVICOS CONSERVACAO
TRANSPORTE DE PESSOAL

PINTURA LATEX ACRILICA COM EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR

COMPRIMIDO DE PISTOLA

RECOMPOSICAO TOTAL CERCA C/MOURAO CONCRETO SECAO QUADRADA
RECOMPOSICAO PARCIAL DE CERCA COM MOURAO DE CONCRETO -

ARAME

RECOMPOSICAO PARCIAL CERCA C/MOURAO CONCRETO SEC. QUADRADA-

AREIA E BRITA COMERC

RECOMPOSICAO TOTAL DE CERCA COM MOURAO DE MADEIRA

RECOMPOSICAO PARCIAL DE CERCA COM MOURAO DE MADEIRA - ARAME
RECOMPOSICAO PARCIAL DE CERCA COM MOURAO DE MADEIRA -

MOURAO
REPOSICAO DE REVEST.PRIMARIO NA PISTA

REPOSICAO REVEST.PRIMARIO ACOSTAMENTO
RECONFORMACAO DE PLATAFORMA
RECONFORMACAO DE ACOSTAMENTO

RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO

hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora

3333333333
o

3

BUJ

BN

c
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N

3 3 3

equipe.h
equip/di

km

2
m

m

188.790
218.280
112.470
112.900
91.590
57.590
147.650
86.700
66.150
109.420
133.580
215.640
68.130
90.840
137.800
58.350
47.790
146.290
68.910
2.240
2.690
75.440
85.520
101.910
95.870
100.940
100.940
2,006.680

555.040
945.520
853.950

14.470

4.240
6.070

6.070
14.460

170.190
1,766.170
2.380
52.580

47.030

15.970

37.060

58.770
12.300

48.010

181.780
181.780

657.930
219.110
142.960



37.02.06
37.02.07
37.02.08
37.02.09

37.02.11
37.02.11.01

37.02.11.02

37.02.12
37.02.13
37.02.14.01
37.02.18
37.02.18.01
37.02.19
37.02.20
37.02.21
37.02.22
37.02.23
37.02.24
37.02.25
37.02.26
37.02.27
37.02.27.01
37.02.27.02
37.02.27.03

37.03.01
37.03.03
37.03.04

37.03.05.02
37.03.05.03
37.03.10

37.03.11
37.03.12
37.03.18
37.03.19
37.03.20
37.03.24
37.03.25
37.03.26
37.03.46

37.04.01
37.04.02.01

37.04.03.01
37.04.04
37.04.05
37.04.06
37.04.07
37.04.08
37.04.09
37.04.10
37.04.11

RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO
REMOCAO MANUAL DE BARREIRA
REMOCAO MECANICA DE BARREIRA

RETALUDAMENTO MANUAL
DEST.ARV.COM PERIMETRO MAIOR QUE 78CM

CORTE, DESTOCAMENTO DE ARVORES COM PERIMETRO MAIOR QUE 78

c™M

DERRUBADA E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM PERIMETRO > 78CM

LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78
LIMP.TERRENO S/DESTOCAMENTO DE ARVORE
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA
ESCAV.CARGA MATERIAL 2A.CAT.C/EXPLOSIVO
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL DE 3A.CAT.
COMPACTACAO ATERRO MAIOR/IGUAL 95%PS
TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 1KM
TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 2KM
TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 5KM
TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 10KM
TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 15KM
TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ALEM 15KM
REVESTIMENTO PRIMARIO

REVESTIMENTO PRIMARIO COM BICA CORRIDA
REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA

RESVETIMENTO PRIMARIO COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

FRESADO
REMENDO PRE-MISTURADO A QUENTE
REPARO EMERGENCIAL DE PAV.-TAPA BURACO

REPARO DE BASE BRITA GRADUADA
SELAGEM DE TRINCA COM MASTIQUE ASFALTICO
SELAGEM DE TRINCA COM EMULSAO ASFALTICA

SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD.SIMPLES
IMPRIMADURA BET.IMPERMEABILIZANTE
IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE
FRESAGEM PAVIMENTO

IMPRIMADURA BET. AUXILIAR DE LIGACAO
REMOCAO CAMADA DE ROLAMENTO
SUB-BASE OU BASE SOLO CIM. 7% - PULV.
SUB-BASE OU BASE SOLO CIM. 10% - PULV.
RECICLAGEM PAVIMENTO IN LOCO

PAV CONCRETO INTERTRAVADO - E=10CM
REPARO DE GUARDA CORPO METALICO

GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA

SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA

ESCAVACAO MANUAL DE 1A/2A CATEGORIA
ESCAV.FUND.,BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE2M
ACRESC.P/ESCAV. 1,5M PROF.,ALEM 2M
ESCAV.FUND.,BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE2M
ACRESC.ESC.ENS.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 3M
COMPACTACAO MANUAL,REATERRO SOLO LOCAL
FORMA PLANA P/CONCRETO COMUM

FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE

w w w w N w N N

N

N w w w w w w w w

3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,33,3,3,3,3,3,3,3,3,3

44.540
88.070
34.130
301.020

163.710
184.520

184.520

1.750
0.760
12.760
50.000
12.760
80.170
6.540
9.980
5.870
4.560
3.810
3.360
2.650
179.690
266.520
80.120
55.290

2,634.520
2,265.750
919.440

88.110
4.750
409.990

6.350
4.120
162.380
1.990
97.890
140.660
179.010
504.950
224.960

235.900
1,460.760

1,163.430
141.430
25.780
26.400
426.920
43.630
55.730
178.550
193.590



37.04.12
37.04.13

37.04.14
37.04.15
37.04.16
37.04.17

37.04.18
37.04.19
37.04.21
37.04.22
37.04.23
37.04.24
37.04.25
37.04.26
37.04.27
37.04.28
37.04.29
37.04.30
37.04.31

37.04.32
37.04.33
37.04.34
37.04.35
37.04.36
37.04.37
37.04.38
37.04.39
37.04.40
37.04.41
37.04.42
37.04.43
37.04.44
37.04.45
37.04.46
37.04.47
37.04.48
37.04.49
37.04.50
37.04.51
37.04.52
37.04.53

37.04.54
37.04.56

37.04.60
37.04.61

37.04.62
37.04.63
37.04.64
37.04.65.01
37.04.66
37.04.67
37.04.68.01

37.04.68.02

FORMA CURVA PARA CONCRETO COMUM

FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE
BARRA DE ACO CA-25
BARRA DE ACO CA-50
BARRA DE ACO CA-60

CONCRETO FCK 10MPA

CONCRETO FCK 12MPA

CONCRETO FCK 15MPA

CONCRETO FCK 18MPA

CONCRETO FCK 20MPA

CONCRETO FCK 25MPA

CONCRETO FCK 30MPA

CONCRETO FCK 35MPA

CONCRETO FCK 40MPA

CONCRETO CICLOPICO

BOMBEAMENTO P/CONC.QUALQUER RESIST.
ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA
ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA

ENROCAMENTO PEDRA JOGADA

TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,40M PA-2 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,50M PA-3 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,60M PA-1 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,60M PA-3 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,60M PA-4 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,80M PA-1 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,80M PA-3 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,80M PA-4 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=1,20M PA-1 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=1,50M PA-1 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO
TUBO CONCRETO D=0,50M ASSENTAMENTO
TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO
TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO
TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO
TUBO CONCRETO D=1,20M ASSENTAMENTO
TUBO CONCRETO D=1,50M ASSENTAMENTO

GABIAO TIPO CAIXA, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ALTURA 50CM
GABIAO TIPO COLCHAO,ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPES.17CM

GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPESSURA 30CM
GABIAO TIPO SACO - ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964

CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA

CANALETA CONCRETO 40CM

CANALETA CONCRETO 60CM

CANALETA CONCRETO 80CM

TUBO RIGIDO PVC D=2

TUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M

TUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 7KN/M

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 8KN/M

m? 220.640
m? 229.510
kg 17.600
kg 17.100
kg 19.690
3 768.420
3 929.260
829.170
839.130
871.640
889.400
912.520
928.390
968.300
769.430
104.380
456.700
652.860
303.970

185.940
202.650
335.110
247.790
314.920
461.870
476.080
472.020
534.090
566.570
663.270
550.580
847.280
1,514.250
115.010
134.130
211.570
271.980
323.430
426.070
649.900
989.830

252.280
320.290

w w w w w w w w w w w

w

w

3,3,3,33333333333333333333323 3333333 3,3,3 3,3,3

N

w

930.240
287.750

96.240
143.400
236.100

34.980
126.520
233.400

7.570

33333333 3

N

m? 8.480



37.04.68.03

37.04.68.04

37.04.68.05

37.04.68.06

37.04.68.07

37.04.68.08

37.04.68.09

37.04.68.10
37.04.68.11

37.04.69
37.04.70

37.04.71
37.04.72

37.04.73
37.04.74
37.04.75
37.04.76
37.04.77
37.04.78

37.05.04
37.05.06
37.05.07
37.05.20

37.05.20.01
37.05.20.05

37.05.26

37.05.27
37.05.50.01
37.05.50.02
37.06.01

37.06.05
37.06.09
37.10.01

37.10.03.01
37.10.03.04
37.10.03.10

37.25.11.04.04
37.25.11.04.05

37.27.01.17

37.27.01.19

37.27.02.05
37.27.02.08

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 9KN/M

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 10 KN/M
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 16 KN/M
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 21 KN/M
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 26 KN/M

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 31 KN/M
MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 24 KN/M

MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 48 KN/M
MANTA GEOTEXTIL TECIDA

ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA LAVADA
ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4

ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA RACHAO

TUBO ACO CORRUGADO GALV.MET.NAO DESTRUT.
TUBO ACO CORR.EPOXI MET.NAO DESTRUTIVO
TUBO ACO CORR.GALV.MET.DESTRUTIVO

TUBO ACO CORR.EPOXI MET. DESTRUTIVO

DRENO LONGITUDINAL RASO DLR-2, PP-DE-H07/125
DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS EM SOLOS SILTOSOS E/OU
ARGILOSOS

SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M

SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D=2 1/2"
SUBSTITUICAO DE DEFENSA SEMI-MALEAVEL

SINALIZ.HORIZ.ACRIL.BASE DE AGUA
SINALIZ.HOR.TINTA P/ POUCO TRAFEGO

FORNECIMENTO E APLICACAO DE MATERIAL TERMOPLASTICO DE
ALTORELEVO

RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO.
RETIRADA DE PLACA AEREA

SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 6%

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

GRAMA EM PLACA SEM ADUBO

CAPINA MANUAL

REMOCAO LIXO ENTULHO

LIMPEZA E DESOBSTRUCAQO DE BUEIRO COM DIAM.ATE 1M COM SISTEMA
DE HIDROJATEAMENTO

TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO ATE 1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO ATE 10KM
FRESAGEM DE REVESTIMENTO ASFALTICO PARA SERVICOS DE
CONSERVAGAO DE ROTINA

GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H= 1,00 M

GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H=1,00 M
REVEST.POLI.ABRASAO MENOR QUE 12%

FORN.E APLIC.DE PINTURA DE CABOS E ELEMENTOS DE FIXACAO COM
GRAXA

FORN.E APLICACAO PARA SUBSTITUICAO DE VIGA DA PISTA DE
ROLAMENTO

JATEAMENTO EM ESTR. CONCRETO COM AGUA
LIMPEZA MANUAL COM ESCOVA DE A¢O PARA A¢O

m? 8.830

m? 9.370
m? 11.070
m? 13.000
m? 17.320
m? 20.580
m? 23.070
m? 17.330
m? 28.140
kg 71.270
m? 250.340
m3 257.350
m3 205.230
kg 78.260
kg 80.630
kg 59.720
kg 61.610
m 176.910
m 293.910
m 58.590
m 164.020
m 110.610
m? 35.210
m? 35.220
m? 177.540
m? 80.210
m? 109.300
m’ 302.040
m> 973.060
m2 18.680
ha 11,914.350
equipe.h 570.840
m 33.470
m3 181.920
m3 897.970
m’ 982.060
litro 309.230
un 1,677.660
m? 19.190
m> 10.860



37.27.03.02
37.27.14.02
37.27.14.03
37.28.03.09.03

37.28.03.09.04

37.28.05.09.01

37.28.08.01.01

37.28.08.02.01
37.28.22
37.28.23

37.28.24

37.28.25
37.28.26

37.28.27
37.52.02.05

37.52.02.07

72.02.02.01
72.02.02.02
72.02.02.03
72.02.02.04
72.02.02.05
72.02.02.06
72.02.05.01
72.02.05.02
72.02.05.03
72.02.05.04
72.02.09.01

72.02.09.02

72.02.09.03

72.02.09.04
72.02.09.05

72.02.09.06

72.02.10.01
72.02.10.02
72.02.10.03
72.02.10.04

72.02.10.05
72.02.10.06
72.02.11.01
72.02.11.02
72.02.11.03
72.02.11.04
72.02.11.05
72.02.11.06
72.03.01.01

DESLOCAMENTO DE ANDAIME SUSPENSO
PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO INCOLOR 3 DEMAOS

PINTURA A BASE DE EPOXI - 2 DEMAOS

FORNECIMENTO, INSTALAGCAO DE TACHA METALICA COM 1 PINO DE
FIXAGAO MONOREFLETIVA

FORNECIMENTO, INSTALACAO DE TACHA METALICA COM 1 PINO DE
FIXACAO - BIREFLETIVA

TRANSICAO DE DEFENSA METALICA PARA BARREIRA DE CONCRETO

CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL
MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL

PINTURA ANTICORRIVA PARA PERFIS METALICOS

TRANSPORTE E INSTALAGAO DE PERFIS METALICOS COM UTILIZAGAO DE
SOLDA

FORN.DE PARAFUSOS DE ALTA RESISTENCIA PARA LIGAGOES DAS
ESTRUTURAS METALICAS

RECUPERAGAO DE ELEMENTOS EM AGO S460 OU SIMILAR

RECUPERAGAO DE ELEMENTOS EM ACO MECANIZADO TEMPERADO
RECUPERAGAO DE ELEMENTOS EM ACO S355 OU SIMILAR

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 12,5

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 9,5

VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. A

VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. B

VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. C

VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. D

VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. E

VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1000CC COND. F

VEICULO DE PREMARCACAO - COND. A

VEICULO DE PREMARCACAO - COND. B

VEICULO DE PREMARCACAO - COND. C

VEICULO DE PREMARCACAO - COND. D

VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID.
CONDICAO A

VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID.
CONDICAOB

VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID.
CONDICAO C

VEICULO UTILITARIO C/MIN.10LUGARES C/ AR + DIR.HID. COND.D
VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID.
CONDICAOE

VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID.
CONDICAOF

VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO A
VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAOB
VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO C

VEICULO UTILITARIO CAMIONETE P/3 PESSOAS C/ AR + DIR.HID.+ AIRBAG
VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO E

VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAOF

VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC TURBO COND. A

VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC TURBO COND. B

VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC TURBO COND. C

VEICULO CAPAC.4PESSOAS 1.0CC TURBO - COND.D

VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.0 110CV COND. E

VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.0 110CV COND. F

BATE ESTACA 40 ATE8O T-COND. A

un

conjunto

hora
hora
hora
hora
km
veic.men
hora
hora
hora
hora
hora

hora

hora

hora
km

veic.men

hora
hora
hora
hora

km
veic.men
hora
hora
hora
hora

km
veic.men
hora

83.250
100.470
87.230
36.240

42.120

9,301.500

391.500

77.880
11.390
178.190

136.420

95.810
58.870

17.700
1,581.510

1,738.160

45.630
14.380
69.420
106.930
1.650
4,334.270
87.230
19.320
75.190
152.590
72.190

68.110

105.420

142.930
2.600

17,047.570

56.570
33.000
145.780
183.300

3.450
10,824.940
46.140
16.930
70.720
108.230
1.720
5,664.520
96.290



72.03.01.02
72.03.01.03
72.03.01.04
72.04.01.01
72.04.01.02
72.04.01.03
72.04.01.04
72.04.02.01
72.04.02.02
72.04.02.03
72.04.02.04
72.04.03.01
72.04.03.02
72.04.03.03
72.04.03.04
72.04.04.01
72.04.04.02
72.04.04.03
72.04.04.04
72.05.01.01
72.05.01.02
72.05.01.03
72.05.01.04
72.05.02.01
72.05.02.02
72.05.02.03
72.05.02.04
72.05.03.01
72.05.03.02
72.05.03.03
72.05.03.04
72.05.04.01
72.05.04.02
72.05.04.03
72.05.04.04
72.05.05.01
72.05.05.02
72.05.05.03
72.05.05.04
72.06.01.01
72.06.01.02
72.06.01.03
72.06.01.04
72.06.02.01
72.06.02.02
72.06.02.03
72.06.02.04
72.06.03.01
72.06.03.02
72.06.03.03
72.06.03.04
72.06.04.01
72.06.04.02
72.06.04.03
72.06.04.04
72.06.05.01
72.06.05.02
72.06.05.03
72.06.05.04

BATE ESTACA 40 ATE8O T - COND. B

BATE ESTACA40 ATE8O T - COND. C

BATE ESTACA 40 ATE8SO T-COND. D
BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.A
BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.B
BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.C
BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.D
BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. A
BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. B
BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. C
BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. D
BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.A
BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.B
BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.C
BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.D
BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. A
BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. B
BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. C
BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL - COND. D
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND.
BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. A
BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. B
BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. C
BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. D
BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.A
BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.B
BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.C
BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.D
BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.A
BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.B
BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.C
BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.D
BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. A
BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. B
BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. C
BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. D

BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.A
BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.B
BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.C
BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.D
BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.A
BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.B
BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.C
BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL 23M3/H COND.D
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29.280
160.300
237.700

34.910

1.390
5.030
39.210
35.420
2.360
8.030

42.220

40.340

11.800

21.500

55.680

40.470

12.050

19.900

54.090

34.850

1.070

21.560

55.740

37.110

4.720

21.570

55.750

39.980

9.340

29.830

64.010

44.200

16.140

40.260

74.450

34.430

0.390
9.030

43.210

74.620

44.230
156.960
207.850

94.930

82.090
126.860
177.750
134.770
156.370
379.440
430.330
112.820
115.450
338.270
389.160
599.270

1,022.190
1,599.970
1,650.860



72.07.01.01
72.07.01.02
72.07.01.03
72.07.01.04
72.08.01.01
72.08.01.02
72.08.01.03
72.08.01.04
72.08.02.01
72.08.02.02
72.08.02.03
72.08.02.04
72.09.01.01
72.09.01.02
72.09.01.03
72.09.01.04
72.09.02.01
72.09.02.02
72.09.02.03
72.09.02.04
72.09.04.01
72.09.04.02
72.09.04.03
72.09.04.04
72.10.01.01
72.10.01.02
72.10.01.03
72.10.01.04
72.11.01.01
72.11.01.02
72.11.01.03
72.11.01.04
72.11.02.01
72.11.02.02
72.11.02.03
72.11.02.04
72.11.03.01
72.11.03.02
72.11.03.03
72.11.03.04
72.12.01.01
72.12.01.02
72.12.01.03
72.12.01.04
72.12.02.01
72.12.02.02
72.12.02.03
72.12.02.04
72.12.03.01
72.12.03.02
72.12.03.03
72.12.03.04
72.12.04.01
72.12.04.02
72.12.04.03
72.12.04.04
72.12.05.01
72.12.05.02
72.12.05.03

BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.A
BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.B
BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.C
BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.D
CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. A
CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND.
CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND.
CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND.
CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND.
CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND.
CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND.
CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND.
CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND.
CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND.
CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND.
CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND.
CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND.
CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND.
CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND.
CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND.
CHAS.BASC.12M3 C-A
CHAS.BASC.12M3 C-B
CHAS.BASC.12M3 C-C

CAMINHAO BASCULANTE 12M3 COND. D
CAMINHAO BASC.FORA ESTR. 18,3M3 COND. A
CAMINHAO BASC. FORA ESTR. 18,3M3 COND. B
CAMINHAO BASC. FORA ESTR. 18.3M3 COND. C
CAMINHAO BASC.FORA ESTR. 18,3M3 COND. D
CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. A
CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND.
CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND.
CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND.
CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND.
CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND.
CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND.
CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. D
CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND.
CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND.
CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND.
CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND.
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CAMINHAO CARROC.
CAMINHAO CARROC.
CAMINHAO CARROC.
CAMINHAO CARROC.
CAMINHAO CARROC.
CAMINHAO CARROC.
CAMINHAO CARROC.
CAMINHAO CARROC.

MADEIRA 4,5T COND.
MADEIRA 4,5T COND.
MADEIRA 4,5T COND.
MADEIRA 4,5T COND.
MADEIRA 8,0T COND.
MADEIRA 8,0T COND.
MADEIRA 8,0T COND.
MADEIRA 8,0T COND.
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CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. A
CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. B
CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. C
CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. D
CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND.
CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND.
CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND.
CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND.
CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND.
CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND.
CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND.
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60.860

20.750

21.870

72.760

99.390
110.350
262.310
305.520
103.110
117.660
278.490
321.700

96.550

99.620
244.850
288.060
112.480
129.380
330.600
373.810
132.370
166.530
367.760
410.970
174.240
204.850
553.520
609.500
125.900
154.450
380.500
423.710
134.140
169.840
403.050
446.260
198.100
304.250
530.290
573.500

85.430

82.930
215.730
258.940

95.370
102.470
260.430
303.640
107.410
126.110
318.920
362.130
166.870
108.600
237.870
349.450
185.970
146.120
300.220



72.12.05.04
72.12.06.01
72.12.06.02
72.12.06.03
72.12.06.04
72.12.07.01
72.12.07.02
72.12.07.03
72.12.07.04
72.12.10.04

72.13.01.01
72.13.01.02
72.13.01.03
72.13.01.04
72.14.01.01
72.14.01.02
72.14.01.03
72.14.01.04
72.15.01.01
72.15.01.02
72.15.01.03
72.15.01.04
72.15.02.01
72.15.02.02
72.15.02.03
72.15.02.04
72.15.03.01
72.15.03.02
72.15.03.03
72.15.03.04
72.16.01.01
72.16.01.02
72.16.01.03
72.16.01.04
72.16.02.01
72.16.02.02
72.16.02.03
72.16.02.04
72.17.01.01
72.17.01.02
72.17.01.03
72.17.01.04
72.18.01.01
72.18.01.02
72.18.01.03
72.18.01.04
72.18.02.01
72.18.02.02
72.18.02.03
72.18.02.04
72.20.01.01
72.20.01.02
72.20.01.03
72.20.01.04
72.20.02.01
72.20.02.02
72.20.02.03
72.20.02.04

CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. D
CAMINHAO ABASTECEDOR COND. A

CAMINHAO ABASTECEDOR COND. B

CAMINHAO ABASTECEDOR COND. C

CAMINHAO ABASTECEDOR COND. D

CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. A
CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. B
CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. C
CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. D
CAMINHAO CARROCERIA CAPC.15 TON COM CABINE SUPLEMENTAR DE 6
LUGARES

CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. A
CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. B
CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. C
CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. D
CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. A
CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. B
CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. C
CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. D
CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.A
CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.B
CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.C
CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.D
CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.A
CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.B
CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.C
CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.D
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18COND. A
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. B
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. C
CAMINHAO CAR. GUINDAUTO 640-18

CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.A
CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.B
CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.C
CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.D
CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.A
CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.B
CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND. C
CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.D
CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. A
CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. B
CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. C
CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. D
CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.A
CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.B
CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.C
CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.D
CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.A
CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.B
CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.C
CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.D
COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.A
COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.B
COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.C
COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.D
COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.A
COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.B
COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.C
COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.D
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411.810
150.730
144.050
370.100
447.490
129.400
102.150
255.830
333.220
382.870

109.550
130.310
282.270
325.480
110.100
131.390
283.350
326.560
112.200
119.500
305.150
348.360
112.200
119.500
305.150
348.360
109.900
131.000
288.960
332.170
369.570
625.070
801.050
844.260
323.960
537.700
861.100
904.310
112.370
135.840
289.950
333.160
123.800
146.980
481.770
524.980
149.760
194.310
529.100
572.310
36.150
3.440
7.230
41.420
35.560
2.420
9.730
43.920



72.21.01.01
72.21.01.02
72.21.01.03
72.21.01.04
72.21.02.01
72.21.02.02
72.21.02.03
72.21.02.04
72.21.03.01
72.21.03.02
72.21.03.03
72.21.03.04
72.21.04.01
72.21.04.02
72.21.04.03
72.21.04.04
72.22.01.01
72.22.01.02
72.22.01.03
72.22.01.04
72.22.03.01
72.22.03.02
72.22.03.03
72.22.03.04
72.23.02.01
72.23.02.02
72.23.02.03
72.23.02.04
72.23.03.01
72.23.03.02
72.23.03.03
72.23.03.04
72.24.01.01
72.24.01.02
72.24.01.03
72.24.01.04
72.25.01.01
72.25.01.02
72.25.01.03
72.25.01.04
72.26.01.01
72.26.01.02
72.26.01.03
72.26.01.04
72.26.02.01
72.26.02.02
72.26.02.03
72.26.02.04
72.26.03.01
72.26.03.02
72.26.03.03
72.26.03.04
72.27.01.01
72.27.01.02
72.27.01.03
72.27.01.04
72.27.02.01
72.27.02.02
72.27.02.03

COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. A
COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. B
COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. C
COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. D
COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. A
COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. B
COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. C
COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. D
COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. A
COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND.
COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND.
COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND.
COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND.
COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND.
COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND.
COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. D
DEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.A
DEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.B
DEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.C
DEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.D
DEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.A
DEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.B
DEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.C
DEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.D
DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND.A
DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. B
DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. C
DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. D
DISTR.ASF.REB.2400L COND. A
DISTR.ASF.REB.2400L COND. B
DISTR.ASF.REB.2400L COND. C
DISTR.ASF.REB.2400L COND. D

DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. A
DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. B
DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. C
DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. D
DRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND.
DRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND.
DRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND.
DRAGA COM EMBARCACAO AUX 400M3 COND.
EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. A
EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. B
EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. C
EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. D
EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.A
EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.B
EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.C
EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.D
EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. A
EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. B
EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. C
EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. D
ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. A
ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. B
ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. C
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 0,65 MU - 12 T
ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. A
ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. B

ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. C
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19.850
35.410
128.410
128.410
28.300
50.490
143.490
143.490
40.880
73.450
173.850
173.850
58.880
105.030
386.120
386.120
100.400
112.330
136.020
179.230
178.210
265.180
336.760
379.970
51.020
13.250
22.050
65.260
53.670
18.110
31.540
74.750
1.250
2.330
10.820
10.820
1,481.640
1,602.100
2,262.510
2,781.700
211.590
285.700
326.140
369.350
116.840
124.940
176.690
219.900
119.190
128.930
176.240
219.450
104.000
105.300
216.060
259.270
139.840
167.370
277.090



72.27.02.04
72.27.03.01
72.27.03.02
72.27.03.03
72.27.03.04
72.27.04.01
72.27.04.02
72.27.04.03
72.27.04.04
72.27.05.01
72.27.05.02
72.27.05.03
72.27.05.04
72.28.01.01
72.28.01.02
72.28.01.03
72.28.01.04
72.28.02.01
72.28.02.02
72.28.02.03
72.28.02.04
72.29.01.01
72.29.01.02
72.29.01.03
72.29.01.04
72.29.02.01
72.29.02.02
72.29.02.03
72.29.02.04
72.30.01.01
72.30.01.02
72.30.01.03
72.30.01.04
72.31.01.01
72.31.01.02
72.31.01.03
72.31.01.04
72.31.02.01
72.31.02.02
72.31.02.03
72.31.02.04
72.31.03.01
72.31.03.02
72.31.03.03
72.31.03.04
72.31.04.01
72.31.04.02
72.31.04.03
72.31.04.04
72.31.05.01
72.31.05.02
72.31.05.03
72.31.05.04
72.31.06.01
72.31.06.02
72.31.06.03
72.31.06.04
72.32.01.01
72.32.01.02

ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,80M3
ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. A
ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. B
ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. C
ESCAVADEIRA HID.S/EST.1,20M3 COND. D
ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. A
ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. B
ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. C
ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. D
ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. A
ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. B
ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. C
ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. D
EMPILHADEIRA 2500KG COND. A
EMPILHADEIRA 2500KG COND. B
EMPILHADEIRA 2500KG COND. C
EMPILHADEIRA 2500KG COND. D
EMPILHADEIRA 5000KG COND. A
EMPILHADEIRA 5000KG COND. B
EMPILHADEIRA 5000KG COND. C
EMPILHADEIRA 5000KG COND. D

FRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.A
FRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.B
FRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.C
FRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.D
FRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. A
FRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. B
FRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. C
FRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. D
GRUA 12M COND. A

GRUA 12M COND. B

GRUA 12M COND. C

GRUA 12M COND. D

GRUPO GERADOR 40KVA COND.
GRUPO GERADOR 40KVA COND.
GRUPO GERADOR 40KVA COND.
GRUPO GERADOR 40KVA COND.
GRUPO GERADOR 55KVA COND.
GRUPO GERADOR 55KVA COND.
GRUPO GERADOR 55KVA COND.
GRUPO GERADOR 55KVA COND.
GRUPO GERADOR 83KVA COND.
GRUPO GERADOR 83KVA COND.
GRUPO GERADOR 83KVA COND.
GRUPO GERADOR 83KVA COND.
GRUPO GERADOR 115KVA COND. A

GRUPO GERADOR 115KVA COND. B

GRUPO GERADOR 115KVA COND. C

GRUPO GERADOR 115KVA COND. D

GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. A
GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. B
GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. C
GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. D
GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. A
GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. B
GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. C
GRUPO GERADOR PORTATIL 7,2 KVA COND. D
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. A
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. B

OO0 W®W>O0O0®>O0m@>

hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora

320.300
158.430
199.590
330.200
373.410
304.640
452.850
649.300
692.510
103.740
104.850
259.250
302.460
75.970
46.760
77.900
128.780
123.690
135.700
229.300
280.190
495.370
820.710
1,050.910
1,094.120
741.000
1,277.500
2,031.520
2,074.730
141.210
173.600
186.790
230.000
20.810
13.270
66.330
79.050
21.770
14.850
86.870
99.590
22.960
16.800
120.890
133.610
23.890
18.320
161.470
174.190
13.050
0.500
6.030
18.750
13.330
0.940
6.130
18.850
51.760
1.620



72.32.01.03 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. C hora 3.890

72.32.01.04 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. D hora 54.780
72.32.02.01 GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. A hora 55.170
72.32.02.02 GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. B hora 7.980
72.32.02.03 GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. C hora 23.870
72.32.02.04 GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. D hora 74.760
72.33.01.01 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. A hora 328.400
72.33.01.02 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. B hora 508.740
72.33.01.03 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. C hora 680.190
72.33.01.04 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. D hora 723.400
72.33.02.01 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. A hora 47.650
72.33.02.02 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. B hora 7.930
72.33.02.03 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. C hora 358.650
72.33.02.04 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. D hora 401.860
72.34.01.01 LAVA JATO 200L/H COND. A hora 34.560
72.34.01.02 LAVA JATO 200L/H COND. B hora 0.810
72.34.01.03 LAVA JATO 200L/H COND. C hora 14.260
72.34.01.04 LAVA JATO 200L/H COND. D hora 48.450
72.35.01.01 MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. A hora 36.000
72.35.01.02 MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. B hora 3.890
72.35.01.03 MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. C hora 17.910
72.35.01.04 MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. D hora 52.100
72.35.02.01 MARTELETE ROMP.PN.35KG COND. A hora 36.450
72.35.02.02 MARTELETE ROMP.PN.35KG COND. B hora 4.860
72.35.02.03 MARTELETE ROMP.PN.35KG COND. C hora 206.140
72.35.02.04 MARTELETE ROMP.PN.35KG COND. D hora 240.330
72.35.03.01 MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. A hora 37.820
72.35.03.02 MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. B hora 7.820
72.35.03.03 MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. C hora 26.520
72.35.03.04 MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. D hora 60.710
72.36.01.01 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. A hora 84.260
72.36.01.02 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. B hora 96.000
72.36.01.03 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. C hora 288.550
72.36.01.04 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. D hora 322.740
72.36.02.01 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. A hora 60.250
72.36.02.02 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. B hora 49.970
72.36.02.03 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. C hora 133.370
72.36.02.04 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. D hora 167.550
72.37.01.01 MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. A hora 175.830
72.37.01.02 MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. B hora 229.730
72.37.01.03 MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. C hora 387.730
72.37.01.04 MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. D hora 430.940
72.37.02.01 MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.A hora 141.850
72.37.02.02 MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.B hora 170.870
72.37.02.03 MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.C hora 366.600
72.37.02.04 MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.D hora 409.810
72.38.01.01 MOTOSCRAPER 15M3 COND. A hora 894.180
72.38.01.02 MOTOSCRAPER 15M3 COND. B hora 1,451.940
72.38.01.03 MOTOSCRAPER 15M3 COND. C hora 1,891.560
72.38.01.04 MOTOSCRAPER 15M3 COND. D hora 1,947.540
72.38.02.01 MOTOSCRAPER 26M3 COND. A hora 121.250
72.38.02.02 MOTOSCRAPER 26M3 COND. B hora 113.060
72.38.02.03 MOTOSCRAPER 26M3 COND. C hora 753.070
72.38.02.04 MOTOSCRAPER 26M3 COND. D hora 809.050
72.39.01.01 MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.A hora 52.350
72.39.01.02 MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.B hora 2.600
72.39.01.03 MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.C hora 18.970
72.39.01.04 MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.D hora 69.850

72.39.02.01 MAQUINA DE SOLDA A DIESEL COND. A hora 68.890



72.39.02.02
72.39.02.03
72.39.02.04
72.39.03.01
72.39.03.02
72.39.03.03
72.39.03.04
72.40.02.01
72.40.02.02
72.40.02.03
72.40.02.04
72.40.03.01
72.40.03.02
72.40.03.03
72.40.03.04
72.41.01.01
72.41.01.02
72.41.01.03
72.41.01.04
72.41.02.01
72.41.02.02
72.41.02.03
72.41.02.04
72.41.03.01
72.41.03.02
72.41.03.03
72.41.03.04
72.42.01.01
72.42.01.02
72.42.01.03
72.42.01.04
72.42.02.01
72.42.02.02
72.42.02.03
72.42.02.04
72.42.03.01
72.42.03.02
72.42.03.03
72.42.03.04
72.42.04.01
72.42.04.02
72.42.04.03
72.42.04.04
72.42.05.01
72.42.05.02
72.42.05.03
72.42.05.04
72.43.01.01
72.43.01.02
72.43.01.03
72.43.01.04
72.44.01.01
72.44.01.02
72.44.01.03
72.44.01.04
72.44.02.01
72.44.02.02
72.44.02.03
72.44.02.04

MAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.B
MAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.C
MAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.D
MACARICO DE CORTE COND. A

MACARICO DE CORTE COND. B

MACARICO DE CORTE COND. C

MACARICO DE CORTE COND. D

ESTACAO TOTAL COND. A

ESTACAO TOTAL COND. B

ESTACAO TOTAL COND. C

ESTACAO TOTAL COND. D

NIVEL COM TRIPE COND. A

NIVEL COM TRIPE COND. B

NIVEL COM TRIPE COND. C

NIVEL COM TRIPE COND. D

PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.A
PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.B
PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.C
PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.D
PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.A
PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.B
PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.C
PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.D
PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.A
PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.B
PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.C
PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.D
PERFURATRIZ MANUAL COND. A

PERFURATRIZ MANUAL COND. B

PERFURATRIZ MANUAL COND. C

PERFURATRIZ MANUAL COND. D

PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. A

PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. B

PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. C

PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. D

PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. A
PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. B
PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. C
PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. D
SONDA ROTATIVA COND. A

SONDA ROTATIVA COND. B

SONDA ROTATIVA COND. C

SONDA ROTATIVA COND. D
PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. A
PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. B
PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. C
PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. D
RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. A
RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. B
RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. C
RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. D
ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. A
ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. B
ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. C
ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. D
ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. A
ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. B
ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. C
ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. D

hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora

31.890
66.370
117.250
34.250
0.110
11.660
45.840
14.010
22.600
22.600
22.600
0.630
1.020
1.020
1.020
126.980
145.100
305.300
348.510
127.190
145.470
307.830
351.040
233.520
329.660
578.830
622.040
46.340
6.010
91.720
134.930
349.300
555.570
880.560
923.770
710.890
1,278.780
1,674.970
1,718.180
105.240
133.290
139.810
183.020
39.040
10.800
10.800
44.990
90.190
83.220
172.430
215.640
0.520
1.160
2.130
2.130
0.140
0.320
1.230
1.230



72.44.03.01
72.44.03.02
72.44.03.03
72.44.03.04
72.45.02.01
72.45.02.02
72.45.02.03
72.45.02.04
72.45.03.01
72.45.03.02
72.45.03.03
72.45.03.04
72.45.04.01
72.45.04.02
72.45.04.03
72.45.04.04

72.45.05.01
72.45.05.02
72.45.05.03
72.45.05.04
72.45.06.01
72.45.06.02
72.45.06.03
72.45.06.04
72.46.01.01
72.46.01.02
72.46.01.03
72.46.01.04
72.46.02.01
72.46.02.02
72.46.02.03
72.46.02.04
72.47.01.01
72.47.01.02
72.47.01.03
72.47.01.04
72.47.02.01
72.47.02.02
72.47.02.03
72.47.02.04
72.47.03.01
72.47.03.02
72.47.03.03
72.47.03.04
72.48.01.01
72.48.01.02
72.48.01.03
72.48.01.04
72.48.02.01
72.48.02.02
72.48.02.03
72.48.02.04
72.49.01.01
72.49.01.02
72.49.01.03
72.49.01.04
72.49.02.01
72.49.02.02

ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. A
ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. B
ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. C
ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC. COND. D
ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.A
ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.B
ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.C
ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.D
ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.A
ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.B
ROLO COMPACT VIBRAT.CILIN./PN10T COND.C
ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.D
ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.A
ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.B
ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.C

ROLO COMPAC.PE DE CARNEIRO VIBR. AUTOPR. P/PNEUS DE 11,6 T - 82

KW

ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.A
ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.B
ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.C
ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.D
ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. A
ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. B
ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. C
ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. D
ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. A

ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. B

ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. C

ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. D

ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. A
ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. B
ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. C
ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. D
ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. A
ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. B
ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. C
ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. D
ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. A
ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. B
ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. C
ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. D
ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. A
ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. B
ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. C
ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. D
ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. A
ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. B
ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. C
ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. D
ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. A
ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. B
ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. C
ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. D
TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. A
TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. B
TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. C
TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. D
TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. A
TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. B

hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora

hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora

2.510
4.660
4.660
4.660
102.420
95.320
183.430
226.640
109.150
106.130
248.270
291.480
115.270
115.990
300.540
343.750

224.370
291.600
474.460
517.670
224.370
291.600
493.200
536.410
106.930
102.560
216.290
259.500
133.360
145.110
326.940
370.150

72.010

46.360

74.570
117.780
126.450
133.990
209.230
252.440
161.860
190.990
314.290
357.500
121.800
126.500
249.490
292.700
135.730
148.930
277.480
320.690

77.450

59.310
141.530
184.740

85.140

72.630



72.49.02.03
72.49.02.04
72.49.03.01
72.49.03.02
72.49.03.03
72.49.03.04
72.49.04.01
72.49.04.02
72.49.04.03
72.49.04.04
72.49.05.01
72.49.05.02
72.49.05.03
72.49.05.04
72.50.01.01
72.50.01.02
72.50.01.03
72.50.01.04
72.50.02.01
72.50.02.02
72.50.02.03
72.50.02.04
72.50.03.01
72.50.03.02
72.50.03.03
72.50.03.04
72.50.04.01
72.50.04.02
72.50.04.03
72.50.04.04
72.50.05.01
72.50.05.02
72.50.05.03
72.50.05.04
72.50.06.01
72.50.06.02
72.50.06.03
72.50.06.04
72.50.09.01

72.50.09.02

72.50.09.03

72.50.09.04

72.51.03.04
72.52.01.01
72.52.01.02
72.52.01.03
72.52.01.04
72.52.02.01
72.52.02.02
72.52.02.03
72.52.02.04
72.52.03.01
72.52.03.02
72.52.03.03
72.52.03.04

TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. C

TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. D

MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. A
MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. B
MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. C
MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. D
TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. A
TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. B
TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. C
TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. D
TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. A
TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. B
TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. C
TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. D
TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. A
TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. B
TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. C
TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. D
TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. A
TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. B
TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. C
TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. D
TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18 M3 COND. A
TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. B
TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18 M3 COND. C
TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18 M3 COND. D
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.A
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.B
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.C
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.D
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.A
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.B
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.C
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.D
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.A
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.B
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.C
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.D

BATE ESTACA HIDRAULICO MONTADO EM CAM.GUINDAUTO 6,2T E

CARROC.5T - COND.A

BATE ESTACA HIDRAULICO MONTADO EM CAM.GUINDAUTO 6,2T E

CARROC.5T - COND.B

BATE ESTACA HIDRAULICO MONTADO EM CAM.GUINDAUTO 6,2T E

CARROC.5T - COND.C

BATE ESTACA HIDRAULICO MONTADO EM CAM.GUINDAUTO 6,2T E

CARROC.5T

PICADOR DE GALHOS 49HP DIESEL T4l
USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. A
USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. B
USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. C
USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. D
USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. A
USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. B
USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. C
USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. D
USINA ASFALTICA 60A80T/H COND. A
USINA ASFALTICA 60A80T/H COND. B
USINA ASFALTICA 60 A 80T/H COND. C
USINA ASFALTICA 60 A 80 T/H COND. D

hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora

hora

hora

hora

hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora

169.450
212.660
48.840
9.760
25.820
69.030
94.460
88.780
185.590
228.800
84.660
71.800
168.620
211.830
199.270
270.330
364.370
407.580
294.780
435.770
582.530
625.740
444.830
668.540
992.470
1,035.680
198.250
268.570
362.610
405.820
294.780
435.770
587.290
630.500
442.600
664.830
988.760
1,031.970
174.570

171.840

361.150

450.340

64.530
435.350
363.730
472.840
718.280
419.860
295.950
361.420
606.850
681.580
886.660

2,642.550
2,801.560



72.52.04.01
72.52.04.02
72.52.04.03
72.52.04.04

72.52.05.01
72.52.05.02
72.52.05.03
72.52.05.04
72.53.01.01
72.53.01.02
72.53.01.03
72.53.01.04
72.53.02.01
72.53.02.02
72.53.02.03
72.53.02.04
72.54.01.01
72.54.01.02
72.54.01.03
72.54.01.04
72.54.02.01
72.54.02.02
72.54.02.03
72.54.02.04
72.54.03.01
72.54.03.02
72.54.03.03
72.54.03.04
72.54.04.01
72.54.04.02
72.54.04.03
72.54.04.04
72.55.01.01
72.55.01.02
72.55.01.03
72.55.01.04
72.56.01.01
72.56.01.02
72.56.01.03
72.56.01.04
72.57.01.01
72.57.01.02
72.57.01.03
72.57.01.04
72.58.01.01
72.58.01.02
72.58.01.03
72.58.01.04
72.58.02.01
72.58.02.02
72.58.02.03
72.58.02.04
72.58.03.01
72.58.03.02
72.58.03.03
72.58.03.04
72.58.04.01
72.58.04.02

USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.A
USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.B
USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.C
USINA DE ASFALTO A QUENTE GRAVIMETRICA COM CAPACIDADE DE
100/140 T/H - 260 KW

USINA DE SOLOS 400TON/H COND. A

USINA DE SOLOS 400TON/H COND. B

USINA DE SOLOS 400TON/H COND. C

USINA DE SOLOS 400TON/H COND. D

VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.A
VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.B
VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.C
VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.D
VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.A
VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.B
VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.C
VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.D
VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND. A

VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.B

VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.C

VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.D

VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.A
VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.B
VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.C
VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.D
VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. A
VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. B
VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. C
VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. D
VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. A
VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. B
VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. C
VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. D
VIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. A
VIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. B
VIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. C
VIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. D
SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. A

SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. B

SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. C

SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. D
SELADORA A FRIO 15HP COND. A

SELADORA A FRIO 15HP COND. B

SELADORA A FRIO 15HP COND. C

SELADORA A FRIO 15HP COND. D

UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. A

UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. B

UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. C

UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. D

UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.A
UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.B
UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.C
UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.D
UNIDADE FUSORA COND. A

UNIDADE FUSORA COND. B

UNIDADE FUSORA COND. C

UNIDADE FUSORA COND. D

UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. A

UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. B

hora
hora
hora
hora

hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora

1,101.840
1,599.770
4,129.650
4,288.670

515.840
458.810
549.730
795.170
34.690
0.940
2.300
36.490
35.010
1.530
3.230
37.420
223.040
314.290
416.690
459.900
757.200
1,247.840
1,412.940
1,456.150
273.650
402.730
559.470
602.680
171.340
223.920
346.710
389.920
891.450
1,254.040
1,494.370
1,632.470
35.910
3.590
8.210
42.400
91.250
106.360
115.020
149.210
219.720
26.030
293.630
500.100
138.930
1.640
112.690
250.780
266.530
50.820
283.650
524.310
311.780
341.170



72.58.04.03
72.58.04.04
72.58.05.01
72.58.05.02
72.58.05.03
72.58.05.04
72.59.01.01
72.59.01.02
72.59.01.03
72.59.01.04
72.61.01.01
72.61.01.02
72.61.01.03
72.61.01.04
72.63.01.01
72.63.01.02
72.63.01.03
72.63.01.04

UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. C

UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. D
UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-A
UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-B
UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-C
UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-D
SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. A

SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. B

SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. C

SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. D
VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. A
VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. B
VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. C
VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. D
MAQUINA DE JATO COND. A

MAQUINA DE JATO COND. B

MAQUINA DE JATO COND. C

MAQUINA DE JATO COND. D

hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora

660.900
798.990
139.100
1.970
112.880
250.980
10.710
12.340
12.340
12.340
5.560
6.400
102.290
102.290
38.970
8.920
19.190
53.370



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO

TABELA DE PREGOS UNITARIOS DESONERADOS

Atendendo & Lei Federal n® 13161 de 31/08/2015, a Lei Federal n® 12844 de 19/07/2013 e a Lei Federal n° 12546 de 14/12/2011

Data de Referéncia: 31/10/2025

Subitem Nome Unidade Prego Unitario
21.01.01.99 SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15M m 227.080
21.01.02.99 SONDAGEM A PERC. ATE 15M LOC. ALAG.<50CM m 250.390
21.01.03.99 SONDAGEM A PERCUSSAO DE 15 A 30M m 209.930
21.01.04.99 SONDAGEM A PERC.15A30M LOC.ALAG.<50CM m 286.500
21.01.05.99 SONDAGEM PERCUSSAO SUPERIOR A 30M m 237.910
21.01.06.99 SONDAGEM PERC.+30M LOC.ALAG.<50CM m 324.630
21.01.07.99 TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM PERCUSSAO un 1,880.360
21.01.08.99 TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA un 6,386.890
21.01.09.99 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM km*equi 19.130
21.01.10.99 DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM m 13.640
21.01.11.99 PLATAFORMA OU BANQUETA SOND.PERCUSSAO equip 2,964.360
21.01.12.99 PLATAFORMA OU BANQUETA P/ SOND. ROTATIVA equip 3,266.540
21.01.14.99 FLUTUANTE PARA SONDAGEM obra 19,000.150
21.01.15.99 INSTAL.SONDAGEM PERCUSSAO S/ FLUTUANTE sond 2,205.090
21.01.16.99 INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA S/FLUTUANTE sond 5,880.320
21.01.17.99 SONDAGEM ROTATIVA SOLO 57,10MM (AX) m 391.560
21.01.18.99 SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX) m 398.810
21.01.19.99 SONDAGEM ROTATIVA SOLO 88,90MM (NX) m 536.570
21.01.20.99 SONDAGEM ROTATIVA SOLO 114,30MM (HX) m 580.090
21.01.21.99 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.57,1MM (AX) m 784.440
21.01.22.99 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX) m 835.780
21.01.23.99 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.88,9MM (NX) m 906.400
21.01.24.99 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.114,3MM (HX) m 1,036.890
21.01.25.99 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 57,10MM (AX) m 1,000.640
21.01.26.99 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX) m 1,029.660
21.01.27.99 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 88,9MM (NX) m 1,189.170
21.01.28.99 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 114,30MM (HX) m 1,587.970
21.01.29.99 SONDAGEM A TRADO PROFUNDIDADE ATE 5M m 162.900
21.01.30.99 SONDAGEM A TRADO PROFUNDIDADE 5 A 10M m 199.720
21.02.01.01.99 DETER. COORDENADAS COM GPS2 (CONTROLE BASICO) PRECISAO MINIMA  un 3,143.860
DE 2 ORDEM.

21.02.01.02.99 DETER. COORDENADAS COM GPS3 (CONTROLE BASICO) PRECISAO MINIMA  un 3,330.500
DE 2 ORDEM.

21.02.02.01.99 TRANSPORTE COORDENADAS ATRAVES DE POLIGONAIS CLASSE Il P DANBR  km 2,790.290
13.133

21.02.03.01.99 IMPLANTACAO DE POLIGONAIS CLASSE 111 P DA NBR 13.133. km 2,494.760

21.02.04.01.99 TRANSPORTE DE REFERENCIA DE NIVEL ATRAVES NIVELAMENTO km 2,781.820
GEOMETRICO 4 MM K.

21.02.05.01.99 TRANSPORTE DE REFERENCIA DE NIVEL ATRAVES NIVELAMENTO km 1,893.030
GEOMETRICO CLASSE IN.

21.02.06.01.99 LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE Il PAC ESC. un 6,356.890
1:500 ATE 1 HA.

21.02.06.02.99 LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE Il PAC ESC. un 6,030.050
1:1000 ATE 1HA.

21.02.07.01.99 LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE Il PAC ESC. ha 6,049.740
1:500 ALEM 1HA.

21.02.07.02.99 LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE 1l PAC ha 5,474.800
ESC.1:1000 ALEM 1HA

21.02.08.01.99 LEV. PLANIALTIMETRICO DE FAVELAS COM AREA ATE 2000 M2 C/POLIG. un 5.170

AUXILIAR



21.02.09.01.99

21.02.10.01.99

21.02.11.01.99

21.02.12.01.99

21.02.13.01.99

21.02.15.01.99

21.02.16.01.99
21.02.17.01.99

21.02.18.01.99

21.02.19.01.99

21.02.19.02.99

21.02.19.03.99

21.02.19.04.99

21.02.19.05.99

21.02.19.06.99

21.02.19.07.99

21.02.20.01.99

21.02.20.02.99

21.02.20.05.99

21.02.20.06.99

21.02.21.01.99

21.02.22.01.99
21.02.22.02.99

21.02.23.01.99
21.02.24.01.99

21.02.25.01.99

21.02.26.01.99

21.02.26.02.99

21.02.26.03.99

21.03.01
21.03.02
21.03.03
21.03.04
21.03.06
21.03.07
21.03.08
21.03.10

LEV. PLANIALTIMETRICO DE FAVELAS COM AREA ALEM 2000 M2
C/POLIG.AUXILIAR

LEV. PLANIALT. SECOES TRANSV. A PARTIR DE LINHA BASE EXISTENTE NIV.
GEOMETRICO.

LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS ATE 30M CLASSE Il PAC
DA NBR 13.133

LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS DE 30 A 60 M CLASSE I
PAC NBR 13.133

LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS ALEM 60M CLASSE 1l PAC
DA NBR 13.133

IMPL. E CADASTRO PLANIALT. LINHA BASE VIA EXISTENTE
ESTAQUEAMENTO DE 20 EM 20 M

CADASTRO DE PVA, PVE, BLETL

CADASTRO DE OBRA DE ARTE CORRENTE (GALERIA E BUEIRO) E
INTERFERENCIAS

LEV.CAD.ESTRUT. EM CONCRETO, PONTES E VIADUTOS, DETALHADO
PECAS ESTRUTURAIS

CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO URBANA.

PLANTA GERAL DE DESAPROPRIAGAO

CADASTRO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO ATE
5.000 M6

CADASTRO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO ALEM
5.000 M&

ATUALIZAGAO DE CADASTRO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE

LAUDO DE AVALIAGAO TECNICA PARA DESAPROPRIAGAO

ATUALIZAGAO DE LAUDO DE AVALIAGAO TECNICA PARA DESAPROPRIAGAO
CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO RURAL ATE 5000
M2.

CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO RURAL ALEM 5000
M2.

PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO PARA DECRETO DE UTILIDADE PUBLICA
LAUDO DE AVALIAGAO GERAL DE DESAPROPRIAGAO PARA DECRETO DE
UTILIDADE PUBLICA

ABERTURA DE PICADA COM LARGURA SUFICIENTE PARA LEVANTAMENTO
TOPOGRAFICO.

LEVANTAMENTO DE SECOES TOPOBATIMETRICOS.

LEVANTAMENTO TOPOBATIMETRICO, MODO CONTINUO COM
ECOBATIMETRO, POSIC.COM GPS

LEVANTAMENTO DE BATIMETRIA ESPECIAL

FORN. EQUIP.TOP., 1 TECN., 2 AUX., 1 NIVEL. C/ NIVEL AUT. ESTACAO
TOTAL E VEIC.

MARC.CONC. TRONCO PIR. DE 10X10CM T/ 30X30CM B/ 40CM H,
PINO/CHAPA COLADA TOPO

MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - DE EQUIPE E EQUIP. DE TOPOGRAFIA
A 50 E 150KM

MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - EQUIPE E EQUIP. DE TOPOGRAFIA
ENTRE 151E300KM

MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - EQUIPE E EQUIP. TOPOGRAFIA ENTRE
301E600KM

REMOCAO CERCA ARAME,INCL.TRANSPORTE

REMOCAO DE DEFENSA METALICA SIMPLES

REMOCAO DE DEFENSA METALICA DUPLA

REMOCAO DEFENSA MET.SIMPLES P/ REINST.

REMOCAO CANALIZACAO D>=0,60M

REMOCAO CANALIZACAO D<0,60M

REMOCAO E TRANSPORTE DE GUIA PRE-MOLDADA

REMOCAO DE TACHA REFLETIVA

km

km

ha

km

un

tramo
un
un
un
un
un
un
un
un
un

un

un

equipe.d
equipe.n

un

un

un

3.710

6.330

12,497.030

17,137.120

4,584.210

3,744.950

327.240
10.550

3,052.670
3,364.950
1,114.710
3,069.150
5,245.750
1,453.900
2,782.980
1,391.490
4,024.330
13,442.430
1,539.370
7,632.550

4.080

12.310
21.770

6,405.240
68,689.460

285.180

1,606.390

2,560.800

4,247.520

28.720
91.240
127.730
250.050
182.340
156.290
39.940
13.570



21.03.11.03.99

21.03.12.99
21.03.13.99
21.03.15.99

21.04.01
21.04.02
21.04.03
21.05.01

21.05.02
21.05.04
21.05.05
21.05.06
21.05.07
21.05.09.99

21.07.01
21.07.02
21.07.03
21.07.04

21.07.06
21.07.07
21.07.12
21.07.13

21.07.14
21.07.15

21.07.16.99
21.07.17.99
21.07.18.99
21.08.01.99
21.08.02.99
21.08.03.99
21.08.04.99
21.08.05.99
21.08.06.99
21.08.08.99

21.08.09.99
21.08.11.99

21.12.02.01.99

21.14.01.99
22.01.01.99

22.01.02.99
22.01.03.99

22.01.04.99
22.01.05.99
22.01.06.99

22.01.07.99
22.02.01.99

22.02.02.01.99

22.02.04.99
22.02.05.99
22.02.06.99
22.02.07.99

REMOCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL POR FRESAGEM
REMOCAO DE GABIAO TIPO COLCHAO

REMOCAO DE GABIAO TIPO CAIXA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BLOQUEADOR TEMPORARIO DE
FLUIDOS

CERCA DE ARAME FARPADO C/ 4 FIOS

CERCA DE ARAME FARPADO C/ 6 FIOS

CERCA ARAME FARPADO POR REAPROVEITAMENTO

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO

DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE 1 KM

DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM ALVENARIA

DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM MADEIRA

DEMOLICAO PAVIMENTOFLEXIVEL C/TRANSPORT

REMOCAO MANUAL DE BARREIRA

ABERTURA DE POCO DE INSPECAO ATE 1,5M DE PROFUNDIDADE
ENSAIO DE UMIDADE NATURAL

ENSAIO DE DENSIDADE NATURAL

ANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO.

ENSAIO DE CBR 5 PONTOS E.I.

CLASSIFICACAO MCT (PERDA POR IMERSAO E MINI MCV).
CLASSIFICACAO MCT - METODO PASTILHA

ENSAIO DE CBR 1 PONTO MOLDADO NA UMIDADE OTIMA DE
COMPACTACAO (E.N.)

ENSAIO DE COMPACTACAO - PROCTOR.

GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO SIMPLES (SEM SEDIMENTACAO).

ANALISE DINAMICO EM TUNEL DE VENTO
ENSAIO DE LABORATORIO - LIMITE DE LIQUIDEZ
ENSAIO DE LABORATORIO - PLASTICIDADE
LIMPEZA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA
LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 80CM
LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 100CM
LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 120CM
LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 150CM
LIMPEZA DE GALERIA

DEMOLICAO E RETIRADA DE GUARDA-CORPO
LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 60CM
LIMPEZA DE DRENAGEM FORA DA PLATAFORMA
REMOCAO, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO
REMOCAO DE TUBO METALICO

LIMP.TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES
LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM

LIMP. MANUAL TERRENO AMONT. DE MATERIAL
DERRUBADA E DEST.ARV.C/PERIMETRO>78CM
DEST.ARV.COM PERIMETRO MAIOR QUE 78CM

RASPAGEM DO TERRENO
CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ESCAV.

ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA
ESCAVACAO DE MAT. DE 2A CATEGORIA, C/ ESCAV. HIDRAULICA C/
MARTELO HIDRAULICO

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA
ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA
CARGA DE MATERIAL LIMPEZA

ESCAV.,CARGA E DESC.MAT.SIL-ARG.NO CORTE

w N N w w w

33 3,3,3,3,3,3,333

un
conjunto
un
un

un
un

33 333333

% 3
&
3

87.060
238.440
225.100
104.040

98.210
109.630
49.810
945.390

555.040
418.530
127.080
41.330
77.530
87.410
1,121.430
39.010

78.030
239.330

611.420
493.040
215.430
283.190

396.420
225.820

256,472.400
116.850
95.890
2.200
95.420
99.380
105.650
111.390
97.990
849.900

73.950
2.640
6.330

218.700
0.770

1.770
6.670

163.430
163.430
1.760

5.110
12.840
45.980

81.350
27.540

5.110
13.060



22.02.08.99
22.02.09.99

22.02.11.99

22.03.01.99
22.03.02.99
22.03.03.99
22.03.04.99
22.03.05.99
22.03.06.99
22.03.07.99
22.03.08.99
22.03.09.99
22.03.10.99
22.03.11.99
22.03.12.99
22.04.01.99
22.04.02.99
22.06.01.99
22.06.04.99
22.06.05.99

22.07.01.99
22.08.01.99

22.08.02.99

22.08.03.99

22.08.04.99

22.08.05.99

22.08.06.99

22.08.07.99

22.08.08.99

22.08.09.99

22.08.10.99

22.08.11.99

22.08.12.99

22.08.13.99

22.08.14.99

22.08.15.99

22.08.16.99

AQUIS.MAT.ESPAL.CONF.ROLAGEM MAT.SIL.ARG
ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM
BOTA-FORA.

ESCAVACAO OU DESMONTE E CARGA COM EQUIPAMENTO HIDRAULICO
(PICAO)

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM

TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ATE 1 KM

TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM

TRANSPORTE DE SOLO MOLE ATE 2 KM

TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM

TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM

TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM

COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS

RETALUDAMENTO MANUAL

FUNDACAO DE ATERRO C/AREIA LAVADA

FUNDACAO DE ATERRO C/PED.RACHAO

ESPALH.ADENS.MATERIAL DE FUND.DE ATERRO
VALETA DE PROTECAO MANUAL
GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 30

KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 50
KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 80
KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 100
KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 150
KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 200
KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 30
KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 50
KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 80
KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 100
KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 150
KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 200
KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 30
KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 50
KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 80
KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 100
KN/M.

m> 9.830

e 4.760
03 39.000
03 6.570
m? 291.880
m3 257.510
m3 233.920
m3 4.760
m 14.520
m? 51.050
2 57.650
2 64.260
m? 70.820
m? 80.710
m? 89.010
m? 53.580
m? 60.580
m? 67.510
m? 74.510
m? 84.990
m? 93.670
m? 56.110
m? 63.480
m? 70.820
m? 78.210



22.08.17.99

22.08.18.99

22.08.19.99

22.08.20.99

22.08.21.99

22.08.22.99

22.08.23.99

22.08.24.99

22.08.25.99

22.08.26.99

22.08.27.99

22.08.28.99

22.08.29.99

22.08.30.99

22.08.31.99

22.08.32.99

22.08.33.99

22.08.34.99

22.08.35.99

22.08.36.99

22.08.37.99

22.08.38.99

22.08.39.99

22.08.40.99

22.08.41.99

22.08.42.99

22.08.43.99

23.02.01.99
23.02.02.99
23.03.01.99

23.03.02.01.99

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

100 KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

150 KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

200 KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

150 KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

200 KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV.

200 KN/M.

GEOGRELHA PVC RESIST.

GEOGRELHA PVC RESIST.

GEOGRELHA PVC RESIST.

GEOGRELHA PVC RESIST.

GEOGRELHA PVC RESIST.

GEOGRELHA PVC RESIST.

GEOGRELHA PVC RESIST.

GEOGRELHA PVC RESIST.

TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT.

TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT.

TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT.

TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT.

TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT.

TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT.

TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT.

TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT.

MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN
MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EI
REFORCO SUB-LEITO ESCAV. SOLO ESCOLHIDO
REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 1 KM

20 KN/M - RESIST.
20 KN/M - RESIST.
30 KN/M - RESIST.
30 KN/M - RESIST.
30 KN/M - RESIST.
30 KN/M - RESIST.
30 KN/M - RESIST.
30 KN/M - RESIST.
50 KN/M - RESIST.
50 KN/M - RESIST.
50 KN/M - RESIST.
50 KN/M - RESIST.

50 KN/M - RESIST.

LONGIT. 150

LONGIT. 200

LONGIT. 30

LONGIT. 50

LONGIT. 80

LONGIT. 100

LONGIT. 150

LONGIT. 200

LONGIT. 50

LONGIT. 80

LONGIT. 100

LONGIT. 150

LONGIT. 200

100 KN/M - RESIST. LONGIT.

100 KN/M - RESIST. LONGIT.

100 KN/M - RESIST. LONGIT.

150 KN/M - RESIST. LONGIT.

150 KN/M - RESIST. LONGIT.

200 KN/M - RESIST. LONGIT.

40 KN/M.

60 KN/M.

90 KN/M.

120 KN/M.

40 KN/M.

60 KN/M.

90 KN/M.

120 KN/M.

89.240

97.860

58.610

66.400

74.110

81.850

93.490

103.170

75.080

83.990

92.880

106.250

117.500

167.190

170.940

182.560

178.680

194.160

201.930

48.400

53.040

57.660

62.300

50.920

53.770

59.720

64.590

2.760
3.310
12.820
10.600



23.03.02.02.99
23.03.02.03.99
23.03.02.04.99
23.03.02.05.99
23.03.02.06.99
23.03.03.99
23.03.04.99
23.04.01.01.01.99

23.04.01.01.99
23.04.01.04.01.99

23.04.01.08.01.99

23.04.01.26.01.99

23.04.02.01.02.99

23.04.02.02.01.99

23.04.02.03.01.99

23.04.02.04.41.99

23.04.02.05.02.99

23.04.02.05.03.99

23.04.02.07.02.99

23.04.02.09.02.99

23.04.03.01.99
23.04.03.02.99
23.04.03.04.99

23.04.04.01.99
23.04.06.03.99
23.04.07.01.99
23.05.01.99
23.05.02.99
23.05.03.99
23.06.01.99
23.06.02.99
23.06.03.99
23.06.04.01.99
23.06.04.99
23.06.08.99
23.07.01.02.99

23.07.01.99

23.08.03.03.99
23.08.06.07.99
23.08.06.08.99
23.08.06.09.99

REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 2 KM
REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 5KM
REFORCO DE SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 10 KM
REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 15 KM
REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE + 15KM
REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTACAO 100% El

REFORCO DE SUB-LEITO COMPACT 100% EN

SUB-BASE OU BASE DE SOLO CIM.3%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE
LOCAL APLICACAO

SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 3% - USINA

SUB BASE OU BASE SOLO CIM.6%-USINA COM TRANSP. JAZIDA ATE LOCAL
APLICACAO

SUB BASE OU BASE SOLO CIM.10%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL
APLICACAO

SUB BASE OU BASE SOLO CAL 4% - COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL
APLICACAO

SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.3% COM TRANSP. JAZIDA ATE
LOCAL APLICACAO

SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.4% COM TRANSP. JAZIDA ATE
LOCAL DE APLICACAO

SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.5% COM TRANSP.JAZIDA ATE O
LOCAL DE APLICACAO

SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.6% COM TRANSP.DA JAZIDA ATE
LOCAL APLICACAO

SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE
LOCAL APLICACAO

SUB BASE OU BASE DE SOLO LATERITICO-BRITA 50% BRITA
C/TRANSP.JAZIDA ATE APLIC.

SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 60% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE
LOCAL APLICACAO

SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 70% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE
LOCAL APLICACAO

SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES

SUB-BASE OU BASE DE PEDRA BRITADA

SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA)
SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 1%VOL

SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO

SUB-BASE OU BASE SOLO AREN. FINO 95% PI

IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE

IMPRIMADURA BET. AUXILIAR DE LIGACAO

TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO

TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO

MICROREVESTIMENTO COM POLIMERO SEM FIBRA A FRIO (MCAF)
MICROREVESTIMENTO C/POLIMERO COM FIBRA A FRIO (MCAF)

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO MODIFICADO POR POLIMEROS
APLICACAO CAMADA DE PRE-MISTURADO A FRIO COM TRANSPORTE
(EXCLUSO MATERIAL)

PRE-MISTURADO A FRIO

CAMADA ROLAMENTO - CAUQ - GRAD.C - COM DOP
ASFALTO BORRACHA MORNO, GRADUAGAO DER 4,75
ASFALTO BORRACHA MORNO, GRADUAGAO DER 9,5
ASFALTO BORRACHA MORNO, GRADUAGAO DER 12,5

3

3 3 3 3 3

7.440
5.810
4.860
4.290
3.380
8.970
8.070
161.550

97.190
217.350

291.770

171.410

349.900

386.500

402.020

417.540

259.620

259.620

262.150

320.060

420.460
334.740
400.320

405.840
384.570
40.400
6.520
4.230
2.040
10.260
934.980
1,172.310
25.100
33.350
1,160.290
178.970

1,197.170
1,504.530
1,967.430
1,921.810
1,836.680



23.08.06.10.99
23.09.01.99
23.09.02.99
23.10.01.99
23.10.03.01.99
23.10.03.02.99
23.10.03.03.99
23.10.03.04.99
23.10.03.05.99
23.10.03.06.99
23.10.03.99

23.11.09.99

23.12.01.99
23.12.02.99
23.12.03.99
23.13.07.01.99
23.13.07.02.99

23.13.07.03.99

23.13.07.04.99

23.13.07.05.99
23.13.07.06.99
23.13.07.07.99

23.13.07.08.99

23.52.02.01.99
23.52.02.03.99
23.52.02.05.99
23.52.02.07.99
23.52.02.09.99
23.52.02.11.99

23.52.02.13.99

23.52.02.15.99

23.52.02.17.99

23.52.02.19.99

23.52.02.21.99

23.52.02.23.99

23.52.02.25.99

23.52.02.27.99

23.52.02.29.99

ASFALTO BORRACHA MORNO, GRADUAGAO DER 19,00

CAPA SELANTE TIPO 2

CAPA SELANTE TIPO 3

FRESAGEM CONTINUA DE PAV., INDEPENDENTE DA ESPESSURA
TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO ATE 1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO ATE 2KM

TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO ATE 5KM

TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO ATE 10KM

TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO ATE 15KM

TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO ALEM 15KM

FRESAGEM CONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO (SEM TRANSPORTE)

PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE OBRA DE ARTE ESPECIAL-MANUAL.
PAVIMENTO CONCRETO INTERTRAVADO - E=6CM

PAVIMENTO CONCRETO INTERTRAVADO - E=8CM

PAV CONCRETO INTERTRAVADO - E=10CM

RECICLAGEM CAPA/BASE COM ADICAO DE 4% DE CIMENTO
RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 30% DE BRITA E 4% DE
CIMENTO

RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA E 4% DE
CIMENTO

RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA E 6% DE
CIMENTO

RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% BRITA.

RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 30% DE BRITA
REUTILIZACAO DE PAVIMENTO RECICLADO COM ADICAO DE 25% DE BRITA
1 EM PESO

REMOCAO, PULVERIZACAO, CARGA E TRANSPORTE (5KM) DE PAVIMENTO
FLEXIVEL

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 25
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 19
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 12,5
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 9,5

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 4,75

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM POLIMERO - FAIXA DER
25

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM POLIMERO - FAIXA DER
19

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM POLIMERO - FAIXA DER
12,5

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM POLIMERO - FAIXA DER
9,5

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM POLIMERO - FAIXA DER
4,75

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM MELHORADOR DE
ADESIVIDADE - FX DER 25

CONCRETO ASF4ALTICO USINADO A QUENTE COM MELHORADOR DE
ADESIVIDADE - FX DER 19

CONCRETO ASF4LTICO USINADO A QUENTE COM MELHORADOR DE
ADESIVIDADE - FX DER 12,5

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM MELHORADOR DE
ADESIVIDADE - FX DER 9,5

CONCRETO ASF4ALTICO USINADO A QUENTE COM MELHORADOR DE
ADESIVIDADE - FX DER 4,75

1,729.020
7.050
11.600
164.650
10.700
6.420
4.580
3.560
2.920
2.470
84.400

2,147.690

156.980
198.460
228.770
196.340
307.490

274.280

315.820

191.200
267.550
133.140

196.100

1,450.240
1,453.400
1,623.070
1,784.260
1,738.120
1,621.880

1,625.040

1,827.120

2,020.080

1,958.110

1,509.750

1,512.910

1,693.820

1,866.020

1,814.390



23.52.02.31.99

23.52.02.33.99

23.52.02.35.99

23.52.02.37.99

23.52.02.39.99

23.52.03.01.99

23.52.03.03.99

23.52.03.05.99

23.52.03.07.99

24.01.01.99
24.02.01.99
24.02.02.99
24.02.03.99
24.02.04.99
24.02.05.99
24.02.08.99
24.02.09.99
24.02.10.99
24.02.11.99
24.02.12.99
24.02.13.99
24.02.14.99
24.02.15.99
24.03.01.99
24.03.02.99
24.03.03.99
24.03.04.99
24.03.05.99
24.03.06.99
24.03.07.99
24.03.08.99
24.04.01.99
24.04.02.99
24.04.03.99
24.04.04.99
24.05.01.99
24.05.02.99
24.05.04.99

24.06.01.99
24.06.02.99
24.06.03.99
24.06.04.99
24.07.01.99

24.07.02.99
24.07.03.99

CONCRETO ASF.USIN. QUENTE C/POLIMERO E MELHORADOR DE
ADESIVIDADE - FX.DER 25

CONCRETO ASF.USIN. QUENTE C/POLIMERO E MELHORADOR DE
ADESIVIDADE - FX.DER 19

CONCRETO ASF.USIN. QUENTE C/POLIMERO E MELHORADOR DE
ADESIVIDADE - FX.DER 12,5

CONCRETO ASF.USIN. QUENTE C/POLIMERO E MELHORADOR DE
ADESIVIDADE - FX.DER 9,5

CONCRETO ASF.USIN. QUENTE C/POLIMERO E MELHORADOR DE
ADESIVIDADE - FX.DER 4,75

CONCRETO ASFALTICO COM CIMENTO ASFALTICO MODIFICADO POR
BORRACHA - FAIXA |

CONCRETO ASFALTICO COM CIMENTO ASFALTICO MODIFICADO POR
BORRACHA - FAIXA I

CONCRETO ASFALTICO COM CIMENTO ASFALTICO MODIFICADO POR
BORRACHA - FAIXA 1l

CONCRETO ASFALTICO COM CIMENTO ASFALTICO MODIFICADO POR
BORRACHA - FAIXA IV

ATERRO DE ACESSO

ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO
ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO
ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/EXPLOSIVO
CORTA-RIO ESCAVACAO SEM EXPLOSIVO
CORTA-RIO ESCAVACAO COM EXPLOSIVO
ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M
ACRESC.P/ESCAV.1,5M PROFUNDIDADE,ALEM 2M
ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE 2M
ACRESC.ESC.ENS.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 2M
ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.SEM EXPL. ATE 3M
ACR.P/ESCAV.ENSEC.P/CADA 1M PROF.ALEM3M
ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.C/EXPL.ATE 3M
ACRESC.P/ESC.ENSEC.C/EXPL.C/1,5M ALEM 3M
PAREDE ENSECADEIRA COM PRANCHA-ESP.0,05M
PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M
PAREDE ENSECADEIRA COM PERFIL METALICO
ARGILA ENCH.ENSECADEIRA,INCL.APILOAMENTO
ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA
ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT.
ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.DESC.
ESCORAMENTO PARA FORMAS

CIMB.DE PASSAGEM SECUND. E GALERIA RET.
CIMBRAMENTO DE GALERIA EM ABOBODA
ANDAIME DE MADEIRA

ANDAIME TUBULAR

FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM
FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE

FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE
BARRA DE ACO CA-25

BARRA DE ACO CA-50

BARRA DE ACO CA-60

TELA METALICA

CONCRETO FCK 10 MPA

CONCRETO FCK 15 MPA

CONCRETO FCK 18 MPA

1,681.390

1,684.550

1,897.860

2,101.830

2,034.370

1,566.080

1,763.970

1,873.360

2,012.250

21.450
110.560
22.440
119.860
22.440
119.860
123.690
25.350
416.000
41.890
106.130
20.950
353.000
41.890
513.250
723.150
1,025.990
111.770
4.210
181.140
116.740
125.890
101.370
147.920
35.340
55.560
175.860
191.200
226.590

17.630
17.110
19.700
14.880
769.590

832.110
842.360



24.07.04.99
24.07.05.99
24.07.07.99
24.07.08.99
24.07.09.01.99

24.07.09.99
24.07.12.99
24.07.13.99
24.07.14.99
24.07.15.99

24.08.01.99
24.08.02.99
24.09.01.99

24.09.02.99
24.09.03.99
24.09.04.05.99

24.09.04.07.99

24.09.07.03.99

24.09.11.02.99

24.09.13.99
24.10.02.99
24.10.03.99
24.11.01.99
24.11.02.99
24.11.04.99
24.11.05.99
24.12.01.01.99
24.12.01.02.99
24.12.01.03.99
24.12.02.99
24.12.03.99
24.12.05.99
24.12.08.99
24.12.09.99
24.13.01.99
24.13.02.99
24.13.03.99
24.13.04.99
24.13.05.99
24.13.06.99

CONCRETO FCK 20 MPA
CONCRETO FCK 25 MPA
CONCRETO FCK 30 MPA
CONCRETO CICLOPICO

BOMBEAMENTO DE AGUA PLUVIAL DE ENCANAMENTOS E TUBULACOES

MANUTENCAO(BY-PASS)
BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST.
CONCRETO FCK 35 MPA
CONCRETO FCK 40 MPA
CONCRETO FCK 45 MPA

CONCRETO FCK 50 MPA
JUNTA ELASTICA EM PVCTIPO O-12
JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO O-22

ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA
ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA

ENROCAMENTO PEDRA JOGADA

GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H=0,50 M
REVEST.POLI.ABRASAO MENOR QUE 12%

GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H=1,00 M
REVEST.POLI.ABRASAO MENOR QUE 12%

GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR

8964,ESP.30CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 12%

GABIAO TIPO SACO,ZN90/AL10,NBR

8964,REVESTIMEN.POLIMERO,ABRASAO MENOR QUE 12%

CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA
CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA
CALCAMENTO CONCRETO FCK 10 MPA
ALVENARIATIIOLO

ALVENARIA DE PEDRA SECA

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2
ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4
ENCHIMENTO DE VALA COM BICA CORRIDA
ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA
ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA
ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA
COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL

COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS

VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 1 CAT.
VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 2 CAT.
VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 3 CAT.
VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 1 CAT.
VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 2 CAT.

24.13.07.99

24.14.01.01.99

24.14.01.02.99

24.14.01.03.99

24.14.01.04.99

VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 3 CAT - COM EXPLOSIVOS
VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0.50M2 - SEM EXPLOSIVO

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 07 KN/M

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 08 KN/M

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 09 KN/M

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 10 KN/M
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875.810
894.080
917.870
771.420
294.870

106.150
934.190
975.260
1,150.480
1,197.300

100.330
178.390
459.500

651.730
307.360
1,273.270

1,003.190

662.480

1,004.550

291.080
1,195.850
1,130.210
1,813.030

623.740
1,043.640

969.840

250.790

264.710

231.000

257.510

212.370

316.010

53.620
26.810

114.780

169.260

325.420

37.550
50.070
251.860
182.390
7.650

8.580

8.940

9.500



24.14.01.05.99

24.14.01.06.99

24.14.01.07.99

24.14.01.08.99

24.14.01.09.99

24.14.01.10.99
24.14.01.11.99
24.14.01.12.99

24.14.02.99
24.15.01.99
24.15.02.99
24.15.03.99
24.15.04.99
24.15.05.01.99
24.15.06.01.99
24.15.07.99
24.15.08.01.99
24.15.08.99
24.15.09.01.99

24.15.09.02.99

24.15.09.03.99
24.15.09.04.99
24.15.09.05.99

24.15.17.99
24.16.01.99
24.16.02.99
24.16.03.99
24.16.04.99
24.16.05.99
24.16.06.99
24.16.07.99
24.16.08.99
24.16.09.99
24.16.10.99
24.16.11.99
24.16.12.99
24.16.13.99
24.16.14.99
24.16.15.99
24.16.16.99
24.16.17.99
24.16.18.99
24.16.19.99
24.16.20.99
24.16.21.99
24.16.22.99
24.16.23.99
24.16.24.99
24.16.25.99
24.16.26.99
24.16.27.99

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 16 KN/M
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 21 KN/M
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 26 KN/M

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 31 KN/M
MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESIST. LONGIT. 24 KN/M
MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LOGINTUDINAL 48 KN/M

GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM
MANTA GEOTEXTIL TECIDA

TUBO DRENO CONCRETO 15CM
TUBO DRENO CONCRETO 20CM
TUBO DRENO BARRO 15CM

TUBO DRENO BARRO 20CM

TUBO RIGIDO PVC D=2"

TUBO RIGIDO PVC D=3"

TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M

DRENO DE BRITA 1 COM TUBO PERFURADO D=150MM

TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M

DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA DPR-PP-DE-

HO07/123

DRENO TRANSVERSAL RASO PARA CORTE EM ROCHA TIPO DRR, PP-DE-

HO07/123.

DRENO LONGITUDINAL RASO DLR-2, PP-DE-H07/125.
DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS PARA SOLOS ARENOSOS
DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS EM SOLOS SILTOSOS E/OU

ARGILOSOS

DUTO CORRUG.PEAD 0,15M

TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-1
TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-2
TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-1
TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2
TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-3
TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-4
TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-1
TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2
TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-3
TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-4
TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-1
TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2
TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-3
TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-4
TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-1
TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2
TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-3
TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-4
TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-1
TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-2
TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-3
TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-4
TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-1
TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2
TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-3
TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-4
TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,40M

& 3

3333333333

3 3 3

3 333333333333333333333333333

11.250

13.230

17.680

21.030

23.600

17.690
28.810
77.980

72.760
100.070
128.290
104.540
123.480

34.540

52.390
131.300
323.590
235.810
390.150

74.620

178.870
275.510
299.950

89.100
306.120
323.320
347.170
385.050
478.800
516.720
406.260
475.340
626.540
641.160
693.140
757.000
790.420
889.920
821.180
1,023.600
1,153.710
1,182.540
1,297.730
1,400.700
1,692.980
1,820.920
2,207.860
2,248.790
2,397.610
2,568.820

165.860



24.16.28.99
24.16.48.99

24.18.01.99
24.18.02.99
24.18.03.99
24.19.03.01.99
24.19.04.01.99

24.19.05.01.99

24.19.06.99
24.19.07.01.99
24.19.08.99
24.20.01.99
24.20.02.99
24.20.03.99
24.20.04.99
24.21.01.99
24.21.02.99
24.21.03.99
24.22.01.99

24.22.02.99

24.23.45.99

24.23.48.99

24.23.49.99

24.23.50.99

24.23.51.99

24.23.52.99

25.01.01.99
25.01.02.99
25.01.03.05.99
25.01.03.99
25.02.01.99
25.02.02.99
25.02.03.99
25.02.04.99
25.02.05.99
25.02.06.99
25.02.07.99
25.02.08.99
25.02.10.99
25.03.03.99
25.03.04.04.99
25.03.04.07.99
25.03.04.99
25.03.05.99
25.03.06.99
25.03.07.99
25.03.08.99

TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,60M

TUBO PEAD PARA DRENAGEM D=1500 MM PARA AGUA PLUVIAL E
ESGOTAMENTO

CANALETA CONCRETO 40CM

CANALETA CONCRETO 60CM

CANALETA CONCRETO 80CM

GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA

SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA

GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA

TELAR E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

GRELHA DE CONCRETO DE 10X44X120CM - FCK 20 MPA
GRELHA FERRO FUNDIDO BOCA LOB GRS-135
TUBO ACO CORR.GALV.MET.NAO DESTRUTIVO
TUBO ACO CORR.EPOXI MET.NAO DESTRUTIVO
TUBO ACO CORR.GALV.MET.DESTRUTIVO

TUBO ACO CORRUGADO EPOXI MET. DESTRUTIVO
BROCA DE CONCRETO ARMADO D=20,00CM
BROCA DE CONCRETO D=25,00CM

BROCA DE CONCRETO D=15,00CM

GEOFORMA TEXTIL TENSORIZADA TIPO COLCHAO - ESPESSURA DE 15 CM

GEOFORMA TEXTIL COM DISPOSITIVO AUTO-DRENANTE "UNIFLUXO"
GEOCOMP.TRINCHEIRA DRENANTE(GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS

PERM.)H=60CM/11MM

GEOCOMPOSTO DRENANTE(GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PERM.)TIPO

1L-12MM.

GEOCOMPOSTO DRENANTE(GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS PERM.)TIPO

2L - 11MM.

GEOCOMPOSTO DRENANTE(GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PERM.)TIPO

1S -16MM.

GEOCOMPOSTO DRENANTE(GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS PERM.)TIPO

25-16MM.

GEOCOMPOSTO DRENANTE(GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PER./1 LADO

IMP.)TIPO 2L FP-11MM

ATERRO DE ACESSO

ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO EM USINA
ATERRO SOLO COM 6% DE CIMENTO C/PULVE.
ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO C/PULVE.
ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/EXPLOSIVO
ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO
ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/EXPLOSIVO
CORTA-RIO ESCAVACAO SEM EXPLOSIVO
CORTA-RIO ESCAVACAO COM EXPLOSIVO
ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M
ACRESC.P/ESCAV.1,5M PROFUNDIDADE,ALEM 2M
ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE 2M
ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC. SEM EXPL.ATE 3M
PAREDE ENSECADEIRA COM PERFIL METALICO
SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 6%
SELO DE BENTONITA, INCL. FORNECIMENTO E APLICAGAO
ARGILA ENCH.ENSECADEIRA,INCL.APILOAMENTO
ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA
ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT.
ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.DESC.
ESCORAMENTO PARA FORMAS
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258.160
3,104.610

97.960
146.320
241.280

97.440

1,156.130

1,442.230

879.780
355.320
612.770
79.340
81.770
61.360
63.300
93.210
143.490
53.510
348.920

1,230.650

76.050

71.890

84.730

88.700

89.890

78.500

21.450
90.260
146.630
80.860
131.470
22.440
119.860
22.440
119.860
123.690
25.350
416.000
106.130
1,025.990
300.090
83.420
111.770
4.210
181.140
116.740
125.890



25.03.23.99

25.04.01.99
25.04.02.99
25.04.03.99
25.04.04.99
25.04.05.99
25.04.06.99
25.04.07.99
25.04.08.99
25.04.13.99
25.04.14.99
25.04.19.99
25.04.20.99
25.04.21.99
25.04.28.99
25.04.45.99
25.04.49.99
25.05.01.99
25.05.02.99
25.06.01.99
25.06.02.99
25.07.01.99
25.07.02.99
25.07.03.99
25.07.04.99
25.07.05.99
25.07.06.99
25.08.09.99
25.08.10.99
25.08.11.99
25.08.12.99
25.08.13.02.99
25.08.15.01.99
25.08.15.09.99
25.08.15.10.99
25.08.15.11.99
25.08.16.01.99
25.08.16.02.99
25.08.16.07.99

25.08.16.08.99

25.08.16.09.99

25.09.01.99
25.09.02.99
25.09.03.99
25.09.04.99
25.09.05.99
25.09.06.99
25.09.07.99
25.09.08.99
25.09.10.99
25.09.11.99

25.09.12.99
25.09.15.99

TRANSPORTE DE SOLO CIMENTO ATE 5 KM
ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 20/25T
ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 30/35T
ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 40/45T
ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 50/60T
ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 70/80T
ESTACA METALICA, FORNEC. E CRAVACAO
ESTACA DE MADEIRA D=20CM - 8 TON
ESTACA DE MADEIRA D=25CM - 15TON
ESTACA RAIZ EM SOLO D=31CM

ESTACA RAIZ EM SOLO D=40CM

ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=31CM
ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=40CM
TAXA DE INSTALACAO EQUIPAM.ESTACA RAIZ
TAXA MOBIL. DE EQUIPAMENTO BATE-ESTACA

COLUNA DE BRITA PARA MELHORAMENTO DE SOLO D=80 CM.

ESTACA RAIZ EM SOLO D=45CM

ANDAIME DE MADEIRA

ANDAIME TUBULAR

FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM

FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR.
BARRA DE ACO CA-25

BARRA DE ACO CA-50

BARRA DE ACO CA-60

ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO

TELA METALICA

ACO P/CONCRETO PROTENDIDO TIPO DYWIDAG OU SIMILAR
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 4 FIOS-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 6 FIOS-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 12FI0S-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FI0S-12,7MM

APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 FIOS DE A 5/8" (15,2MM)

TIRANTE 40TF 5 FIOS D=1/2" FORN. E INST

TIRANTE MONOBARRA GW 32MM PLUS PARA 25 TF FORN. E INST.
TIRANTE MONOBARRA GW 36MM PLUS PARA 35 TF FORN. E INST.

TIRANTE MONOBARRA GW 50MM PARA 50 TF FORN. E INST.
TERMO FIXO P/TIRANTES 40TF 5 FIOS D=1/2"
TERMO FIXO P/TIRANTES 60TF 8 FIOS D=1/2"

TERMO FIXO P/ TIRANTE MONOBARRA GW 32MM PLUS PARA 25 TF

TERMO FIXO P/ TIRANTE MONOBARRA GW 36MM PLUS PARA 35 TF

TERMO FIXO P/ TIRANTE MONOBARRA GW 50MM PLUS PARA 50 TF

CONCRETO FCK 10 MPA
CONCRETO FCK 15 MPA
CONCRETO FCK 18 MPA
CONCRETO FCK 20 MPA
CONCRETO FCK 25 MPA
CONCRETO FCK 30 MPA
CONCRETO FCK 35 MPA
CONCRETO CICLOPICO

CONCRETO PROJETADO

BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST.
INJECAO DE NATA DE CIMENTO

CONCRETO FCK 40 MPA
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197.870
205.160
238.710
266.420
332.410

24.990
106.780
212.140
942.210

1,265.400
2,227.620
2,911.430

48,594.840

12,463.370
299.620

1,948.490
35.340
55.560

175.860
191.200

17.630

17.110

19.700

32.920

14.880
122.190
121.930
156.710
260.040
392.600

1,825.540

388.510
397.470
510.570
712.710
1,289.110
1,535.310
679.460

736.330

885.710

769.590
832.110
842.360
875.810
894.080
917.870
934.190
771.420
2,680.880
106.150

4.600
975.260



25.09.16.99
25.09.17.99

25.10.04.99
25.10.05.99
25.10.08.99
25.10.12.99
25.10.14.99
25.10.15.99
25.11.01.99

25.11.02.99
25.11.03.99

25.11.04.04.99
25.11.07.03.99

25.12.02.99
25.12.03.99
25.13.01.99
25.13.02.99
25.13.04.99
25.13.05.99
25.13.07.99
25.14.02.99
25.15.01.99
25.15.02.99
25.15.03.99
25.15.04.99
25.15.05.99
25.15.06.99
25.15.07.99
25.15.08.99

25.15.09.02.99
25.15.10.01.99

25.15.11.99
25.15.12.99
25.20.07.99

25.22.05.99

25.22.06.99

26.01.01.99
26.01.02.99
26.01.03.99

26.02.01.99
26.02.02.99
26.02.03.99
26.02.04.99
26.02.05.99
26.02.06.99
26.02.13.99
26.02.19.99

26.02.20.01.99

26.02.20.99
26.02.21.99
26.03.25.99

26.04.01.99

CONCRETO FCK 45 MPA

CONCRETO FCK 50 MPA

PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=114,30MM(HX)
PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=57,10MM(AX)
PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=114,3MM(HX)
PERF.P/DRENO E TIR RCH SA D=114,30MM(HX)
PERFURACAO MANUAL EM SOLO D=62,5MM OU D=2 1/2"
PERFURACAO MANUAL EM SOLO D=114,3MM OU D=4"

ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA
ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA
ENROCAMENTO PEDRA JOGADA

GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H= 1,00 M
GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR
8964,ESP.30CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 12%

CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA
CALCAMENTO CONCRETO FCK 10 MPA
ALVENARIATIIOLO

ALVENARIA DE PEDRA SECA
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM

MANTA GEOTEXTIL TECIDA

FORNECIMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 15CM

FORNECIMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 20CM

FORNECIMENTO DE TUBO DRENO BARRO 15CM

FORNECIMENTO DE TUBO DRENO BARRO 20CM

ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 15CM

ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 20CM

ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO BARRO 15 CM

ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO BARRO 20CM

TUBO RiGIDO PVC D=2"

TUBO RIGIDO PVC D=3"

TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M

TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M

SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURADE9 A 12
METROS

SOLO GRAMP.P/CONT.DE EROS.COM GEOM.TRID.VERD.REF.TEL.HEX.DE
DUP.RES.TRAC.50KN/M

CONTROLE DE EROSAO COM GEOMANTA TRIDIMENSIONAL
VERDE,RESIST.A TRACAO A 4KN/M

ESCAVACAO MANUAL P/ OBRAS S/EXPLOSIVO
ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO

ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/ EXPLOSIVO
ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 20/25T
ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 30/35T
ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 40/45 T
ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 50/60 T
ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 70/80 T
TAXA MOBIL. DE EQUIP. BATE-ESTACA

ESTACAO EM SOLO D=1,00M

TAXA MOBILIZACAO DE EQUIP. P/ ESTACAO
CAMISA METALICA SEM REAPROVEITAMENTO E COM PRE-FURO
CAMISA METALICA

ESTACA DE MADEIRA D=20CM - 8TON

ESC.TUB.CEU ABERTO 1/2 CAT. - SOLO
CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS C/ ESTACA

w

w

3333333 333333333333 3

N

=~
0q

3 333333333333

N

3

3

w w

w

333333 3 3

35

1,150.480
1,197.300

353.730
699.220
1,136.320
1,696.410
19.650
30.550
459.500

651.730
307.360
916.660
662.480

1,195.850
1,130.210
1,813.030
623.740
1,043.640
969.840
64.220

72.760
56.440
81.340
53.850
62.670
53.620
63.840
50.680
60.820
34.540
52.390
127.670
235.810
746.930

1,034.900

502.460

110.560
22.440
119.860

197.870
205.160
238.710
266.420
332.410
12,463.370
2,487.560
186,169.350
27.580
26.010
106.780
2,080.270

129.320



26.04.02.99
26.04.03.99
26.04.04.99
26.04.05.99
26.04.06.99
26.05.01.99
26.05.02.99
26.05.03.99
26.05.04.99
26.05.05.99
26.05.06.99

26.06.01.99
26.06.02.99
26.06.03.99
26.06.04.99
26.06.05.99
26.06.06.99
26.07.04.99
26.07.05.99
26.07.09.99
26.07.10.99
26.07.12.99
26.07.13.01.99
26.07.13.02.99
26.08.01.99

26.08.03.99
26.09.01.99
26.09.02.99
26.09.03.99
26.09.04.99
26.09.05.99
26.09.06.99
26.09.07.99
26.09.09.99
26.09.12.99
26.09.13.99
26.09.14.99
26.09.15.99
26.10.01.99

26.10.02.99
26.10.03.99
26.10.04.99
26.10.05.99
26.10.06.99
26.10.11.99
26.11.03.02.99
26.11.03.03.99
26.11.03.04.99

26.11.03.05.99

CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS S/ ESTACA
CIMBRAMENTO DE PASSAGEM SEC. GALERIA RET
CIMBRAMENTO METALICO P/ PONTES E VIADUTO
ANDAIME DE MADEIRA

ANDAIME TUBULAR

FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM
FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE
FORMAS SEM REAPROVEITAMENTO

FORMAS METALICAS ESPECIAL P/ VIGAS

FORMA CURVA PARA CONCRETO COMUM
FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE
BARRA DE ACO CA-25

BARRA DE ACO CA-50

BARRA DE ACO CA-60

ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO

TELA METALICA

ACO ST 85/105

AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 6FIOS-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FI0S-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 4FI0S-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 6FI0S-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FI0S-12,7MM

APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE A 5/8" (15,2MM)
APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 F-5/8" (15,2MM)

APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO
ARTICULACAO DE CONCRETO TIPO"FREYSSINET"
CONCRETO FCK 10MPA

CONCRETO FCK 15MPA

CONCRETO FCK 18MPA

CONCRETO FCK 20 MPA

CONCRETO FCK 25 MPA

CONCRETO FCK 30MPA

CONCRETO CICLOPICO

BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST.
CONCRETO FCK 35 MPA

CONCRETO FCK 40 MPA

CONCRETO FCK 45 MPA

CONCRETO FCK 50 MPA

JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.15 ATE 40 MM
JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.20 ATE 55 MM
JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB. 30 ATE 80 MM

JUNTA DE DILATACAO METALICA
JUNTAS DE DILATACAO METALICA C/NEOPRENE

FORNECIMENTO E APLICACAO DE JUNTA DE DILATACAO 1J-99120 OU T-

110 OU SIMILAR.

JUNTA DE DILATACAO TERMOELASTICA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA

COM POLIMEROS

PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO PARA FIXACAO POSTE ILUMINACAO -

PP-DE-C04/021.

LANCAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO, ATE 1000 KG.

TELAMENTO METALICO PARA PASSARELA, CONFORME PP-DE-M09/001.
GUARDA CORPO METALICO DE PASSARELA H=0,90M, CONFORME PP-DE-

C04/029.
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102.620
101.370
141.380

35.340

55.560
175.860
191.200
217.840
152.940
217.460
226.590

17.630
17.110
19.700
32.920
14.880
68.420
859.070
1,546.140
121.930
156.710
392.600
955.300
1,825.540
93.930

14.340
769.590
832.110
842.360
875.810
894.080
917.870
771.420
106.150
934.190
975.260

1,150.480
1,197.300
274.030

497.430
556.500
262.300
246.540
2,401.750
3,005.450
762.120
150.390
4,878.720

1,673.710



26.11.03.06.99

26.11.03.12.99

26.11.03.14.99
26.11.04.01.99
26.11.04.02.99
26.11.08.01.99
26.12.01.01.99
26.12.02.01.99
26.12.03.99
26.12.04.99
26.13.02.99
26.14.01.99

26.14.02.99
26.14.03.99
26.14.04.99
26.15.01.99
26.15.02.99
26.15.03.99
26.16.02.99

26.16.03.99

27.01.01.99
27.01.02.99
27.01.03.99

27.01.04.99
27.01.06.99
27.01.27.01.99
27.01.29.99

27.01.35.01.99
27.01.40.99

27.01.45.99
27.02.01.99

27.02.02.99
27.02.03.99
27.02.05.99

27.02.08.99
27.02.09.99

27.02.11.09.99

27.03.01.99
27.03.02.99
27.03.03.01.99
27.03.03.02.99

27.04.03.99
27.04.05.99
27.04.08.99
27.04.13.99
27.04.14.99
27.04.15.99
27.04.16.99
27.04.17.99
27.04.18.99

CORRIMAO METALICO D=2" PARA PASSARELA, CONFORME PP-DE-
K00/004.

TELAMENTO PROTECAO PEDESTRE TIPO 02 CONF. PP-DE-L03/009 - F.T.I
TELAMENTO PROTECAO PEDESTRE COM 2,50- F.T.I

BARREIRA DE SEGURANCA COM PASSEIO CONF. PP-DE-C01/293
BARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293

BARREIRA DE SEGURANGA PARA O.A.E CONF. PP-DE-C01/293

TUBO RIGIDO PVC D=2

TUBO RIGIDO PVC D=3"

TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,100M

TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,150M

LANC.VIGA 50<P<=80 T C/GUIND.AUTO P

ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA

ESCORAMENTO VALAS/CAVAS P/FUND.CONTINUO
PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,050M
PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M
ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA
ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA

ENROCAMENTO PEDRA JOGADA

PROTECAO TALUDE SOB OAE EM PLACAS PRE MOLDADAS TRAPEZOIDAL,
98X80X40CM.

PROTECAO TALUDE SOB OAE COM PECAS PRE-MOLDADAS RETANGULAR
20X10X6CM.

REMOCAO MANUAL DE CONCRETO SEGREGADO
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO
REMOCAO,CARGA E TRANSP.ENTULHO EM GERAL
REMOCAO DE PONTAS DE ACO

INSTALACAO DE NOVOS BUZINOTES

LIXAMENTO MECANICO DE SUPERFICIO DE CONCRETO
PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO ACRILICO

TRATAMENTO DE ARMADURA COM PRIMER RICO EM ZINCO
DESOBSTRUCAO DE JUNTA DE DILATACAO

APIC.MANUAL CONC.C/ELIMINACAO SUP.LISAS
LIMPEZA COM JATO D’AGUA S/SUP.DE CONC.
LIXAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE DE CONCR.

JATEAMENTO EM ESTRUTURA DE CONCRETO COM AGUA
LIMPEZA MANUAL COM ESCOVA DE ACO P/ ACO

LIMPEZA MANUAL C/ESCOVA ACO P/CONCRETO

REPAROS SUPERFICIAS E REFORCOS ESTRUTURAIS C/ARGAMASSA POLIM.

MONOCOMPONENTE
ANDAIME DE MADEIRA
ANDAIME TUBULAR

EXECUCAO DE ANDAIME SUSPENSO AREA MAXIMA DE 560 M2.
DESMOB. DESLOCAMENTO, MONTAGEM E FURO NO CONCRETO PARA
ANDAIME SUSPENSO.

FURO NO CONCRETO D=1" PROFUND. DE 30CM

FURO NO CONCRETO D=3/4" PROFUND.DE 15CM

FURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 15CM

FURO NO CONCRETO D=3/8"PROFUNDIDADE DE 10 CM.

FURO NO CONCRETO D=5/8"PROFUNDIDADE DE 19 CM.

FURO NO CONCRETO D=3/4"PROFUNDIDADE DE 24 CM.

FURO NO CONCRETO D=1/4"PROFUNDIDADE DE 7,5 CM.

FURO NO CONCRETO D=5/16"PROFUNDIDADE DE 9,5 CM.
FURO NO CONCRETO D=1 1/4"PROFUNDIDADE 38 CM.
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1,391.680

1,403.140
1,830.040
896.130
727.210
34.540
52.390
127.670
235.810
13,091.520
4.210

181.140
513.250
723.150
459.500
651.730
307.360
694.130

155.840

45.640
562.510
962.370

6.330
7.210
39.310
27.000

33.750
15.780

83.420
79.600

8.470
13.260
10.160

10.460
14.290

15,026.330

35.340
56.430
94.760
80.170

78.910
31.080
26.300
14.030
42.650
67.340
6.630
10.660
170.590



27.04.19.99
27.05.01.99

27.05.02.99
27.05.03.99

27.06.01.99
27.06.02.99
27.06.03.99
27.06.04.99
27.06.05.99
27.06.06.99
27.06.07.99
27.06.08.99
27.06.09.99
27.06.10.99
27.06.11.99
27.06.12.99
27.06.13.99
27.06.14.99
27.06.15.99
27.06.16.99
27.06.17.99
27.06.20.99
27.07.02.99
27.07.03.99
27.07.04.99
27.07.05.99
27.07.06.99
27.07.07.99
27.07.09.99
27.07.10.99
27.07.12.99

27.07.13.01.99
27.07.13.02.99
27.07.13.03.99
27.07.13.04.99

27.08.01.99
27.09.01.99
27.09.02.99
27.09.03.99
27.09.04.99
27.09.05.99
27.09.07.99
27.09.08.99
27.09.09.99
27.09.10.99
27.09.11.99
27.09.12.99
27.09.15.99
27.09.16.99
27.09.17.99
27.09.18.99

27.10.01.99
27.10.02.99
27.10.03.99
27.10.04.99
27.11.01.99

FURO NO CONCRETO D=1 1/2"PROFUNDIDADE 75 CM
FORMA PLANA P/CONC.ARMADO COMUM
FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE

FORMAS METALICAS PARA CONCRETO

BARRA DE ACO CA-25

BARRA DE ACO CA-50 PARA RECUPERACAO ESTRUTURAL
BARRA DE ACO CA-60

ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO

TELA METALICA

SUBSTITUICAO DE ACO DA ARMADURA

RETIRADA DA ARMADURA CORROIDA

ACO P/ CONCRETO PROTENDIDO ST 85/105

EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=12MM
EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=16MM
EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=20MM
EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=25MM
EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=12MM

EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=16MM

EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=20MM

EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=25MM
CHUMBAMENTO BARRAS C/RESINA EPOX.INJ.

CHUMBADOR QUIMICO DIAMETRO 1.1/2".
AP.ANC.P/CABOS PROTEN. ATIVA 12FIOS-8MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.04FIOS-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 6FIOS-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FIOS-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.19FIOS-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.22FIOS-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 4FI0S-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 6FI0S-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FI0S-12,7MM

APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE A 5/8" (15,2MM)
APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 FIOS DE 5/8" (15,2MM)
APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 15 FIOS DE A 5/8" (15,2MM)
APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 19 FIOS DE A 5/8"

SUBSTIT.APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO
CONCRETO FCK 10MPA

CONCRETO FCK 15MPA

CONCRETO FCK 18MPA

CONCRETO FCK 20MPA

CONCRETO FCK 25MPA

CONCRETO FCK 30MPA

CONCRETO CICLOPICO

CONCRETO PROJETADO,MEDIDO NA SECAO
BOMBEAMENTO P/CONC. QUALQUER RESIST.
CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA
ENCHIMENTO COM CONCRETO CELULAR
CONCRETO FCK 35MPA

CONCRETO FCK 40MPA

CONCRETO FCK 45 MPA

CONCRETO FCK 50 MPA

JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.15ATE4A0MM
JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.20ATES5MM
JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.30ATESOMM
SUBSTITUICAO DE JUNTA METALICA

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1
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171.850
175.860

191.200
152.940
17.630
17.110
19.700
32.920
14.880
38.080
17.830
68.420
34.930
41.960
62.160
98.170
21.250
29.530
40.330
53.470
151.230
341.100
944.770
539.800
859.070
1,563.670
2,809.580
3,747.250
121.930
156.710
392.600
955.300
1,825.540
2,391.920
3,249.620
158.900
769.590
832.110
842.360
875.810
894.080
917.870
771.420
2,680.880
106.150
21.380
1,488.240
934.190
975.260
1,150.480
1,197.300

352.410
543.740
634.870
440.610
2,851.940



27.11.02.01.99
27.11.02.02.99

27.11.02.03.99

27.11.02.99
27.11.03.99
27.11.04.01.99

27.11.04.02.99

27.11.05.99
27.11.06.99

27.11.09.99
27.11.10.99

27.11.11.99
27.12.01.01.99
27.12.02.01.99
27.12.03.99
27.12.04.99
27.13.02.99
27.13.03.99
27.13.04.99
27.13.05.99
27.14.01.01.99

27.14.02.99
27.14.03.99
27.14.04.99
27.14.05.99

27.16.01.99

27.18.01.99

27.19.01.99
28.01.24.01.99

28.01.25.01.99
28.01.26.01.99

28.01.27.01.99
28.01.31.03.99

28.01.31.04.99

28.01.32.03.99

28.01.32.10.99

28.02.01.02.99
28.02.02.02.99

28.02.04.02.99

28.02.05.02.99

28.02.06.02.99

ADESIVO EPOXIDICO PARA COLAGEM, F.T.I

BICO DE ADESAO PARA INJECAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE
RESINA EPOXI

BICO DE PERFURACAO PARA INJECAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE
RESINA EPOXI

ADESIVO EPOXI P/TRI.(INCL.FUROS E MANG.)

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO

TRATAMENTO DE FISSURAS C/ INJECAO MANUAL DE AD. ESTR. A BASE DE
RESINA EPOXI

TRATAMENTO DE FISSURAS C/ INJECAO MECANIZADA DE AD. EST. A BASE
DE RESINA EPOXI

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO EM BAINHAS

ARGAM.CIMENTICIA C/POLIMERO INCORPORADO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:6

ARGAMASSA CIMEN.E AREIA TRACO 1:3 ESP 2CM
ADESIVO SELANTE PARA CONCRETO FISSURADO
TUBO RIGIDO PVC D=2

TUBO RIGIDO PVC D=3"

TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M
TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M
ADITIVO SUPER PLASTIFICANTE

ADITIVO SUPER FLUIDIFICANTE

ADITIVO ACELERADOR DE PEGA

ADITIVO RETARDADOR DE PEGA

PINTURA HIDROFUGANTE C/SILICONE BASE AGUA - UMA DEMAO
PINT.C/VERNIZ POLIURETANO INCOLOR-3DEMAO
PINTURA A BASE DE EPOXI - 2DEMAOQOS

PINTURA ACRILICA - 2DEMAOS

PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTETICO 3 DEMAOS, SENDO UMA DEMAO
FUNDO OXIDO FERRO

APLICACAO MANUAL E PREPARO DE PASTA PARA ESTUCAMENTO EM OAE,
SEM PINTURA.

ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO C/PULVE.
DEMARCACAO DE AREA DE REPARO,COM DISCO DE CORTE

COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO
COLOCACAO DE PLACA AEREA EM PORTICOS OU SEMI-PORTICO

RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO

RETIRADA DE PLACA AEREA

PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO 3MM, EM SOLO, COM PELICULA
RETRORRELETIVATIPO IlI

PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO 3MM, EM SOLO, COM PELICULA
RETRORRELETIVA TIPO X

PLACA AéREA DE ALUMiINIO COMPOSTO COM NUCLEO DE POLIETILENO
C/PELICULA TIPO IlI

PLACA AéREA DE ALUMINIO COMPOSTO COM NUCLEO DE POLIETILENO
C/PELICULA TIPO X

FORN.TRANSP. E FIXACAO DE PORTICO TUB.MET. VAO DE 15,90M
FORN.TRANSP. E FIXACAO DE PORTICO TUBULAR METALICO COM VAO DE
19,20M

FORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUBULAR MET.EM BALANCO
COM VAO 6,00M

FORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUBULAR MET.EM BALANCO
COM VAO 8,30M

FORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUB. MET.EM BALANCO
DUPLO COM VAO 6,00M

un

un

kg
kg
kg

kg

un
un

un

un

un

67.820
11.200

15.730

258.320
4.600
527.990

305.350

4.600
9.740

3,010.740
64.220

48.850
34.540
52.390
127.670
235.810
22.210
12.940
10.130
9.220
21.530

97.370
82.240
48.400
69.040

27.070

80.860

7.380
93.030

135.670
79.730

108.540
1,264.790

1,578.700

1,585.100

1,899.010

157,595.250
176,422.270

53,594.570

89,544.450

94,550.180



28.02.07.02.99

28.03.02.99
28.03.03.99
28.03.05.03.99

28.03.05.99
28.03.06.99
28.03.07.99

28.03.09.02.01.99

28.03.13.99
28.03.15.03.99

28.04.05.99
28.04.06.99

28.04.07.02.99

28.04.28.99

28.04.31.99

28.05.08.01.99

28.05.08.02.99

28.05.08.03.99

28.05.08.04.99

28.05.09.01.99

28.05.11.08.99

28.06.10.01.99
28.06.10.99
28.06.11.99
28.06.12.99
28.06.17.99

28.06.19.99

28.06.34.99
28.06.35.99
28.06.36.99
28.06.37.99
28.07.01.99
28.07.06.99
28.08.01.01.99

28.08.02.01.99

28.08.03.01.99
28.08.03.02.99
28.08.03.03.99
28.08.03.04.99
28.08.04.01.99

FORN., TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUB.MET.EM BALANCO
DUPLO COM VAO 8,30M

SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRILI.

SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY
SIN.HORIZ.PLAST.A FRIO,POR EXTRUSAO, ALTO RELEVO, ESPACAMENTO
500MM.

SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO
SINALIZ.HOR.TINTA P/ POUCO TRAFEGO

SINALIZ.HOR.ACRILICA BASE AGUA

TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO -
TIPO 111 OU IV

TACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO

TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO MONODIRECIONAL COM UM
PINO-TIPO Il OU IV

DISP.MARCADOR ALINHAM-BARR.PLAST.BICOLOR

DISP.DE CONTROLE ALINH.- CILINDRO CANALIZADOR DE TRAFEGO -
ABNT.NBR 15071.

CILINDRO FLEXIVEL DELIMITADOR DE TRAFEGO TIPO |, 2 FXS REFLET.
H=77CM E D=21 CM

DISP.DE CANAL.DE TRAF.SINAL.ELETR.A LED BID.P/A USO EM
CONES,CAVAL.E BARREIRAS.

PLACA DELINEADOR EM A¢O - 0,50 X 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA
TIPO | + IV

FORN,TRANSP. MONT.E INSTAL.DE TERMINAL ABSORVEDOR DE IMPACTO
NAO DIRECIONAVEL

FORNECIMENTO TRANSPORTE INST.TERM.ABSORV.ENERGIA NBR 15486,
70/80 KM/H SIMPLES.

FORNECIMENTO TRANSPORTE INST.TERM.ABSORV.ENERGIA NBR 15486,
100 KM/H SIMPLES.

FORNECIMENTO TRANSPORTE INST.TERM.ABSORV.ENERGIA NBR 15486,
110 KM/H SIMPLES.

FORN.INSTAL.CONJ. TRANSICAO DE DEF.MET. P/ BARREIRA DE
CONCRETOC/LAMINA TRIPLA

FORN.TRANS.INST.DE DEFENSA METALICA NBR 15486 H1 A W4 SIMPLES.
RETIRADA DE SUPORTE DE MADEIRA TRATADA

SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M

SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO.

SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO D=2 1/2"

BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES BAIXA NBR 14.885

BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO DUPLA BAIXA NBR 14.885
SUPORTE COLAPSIVEL TIPO | PARA PLACA DE SINALIZAGAO

SUPORTE COLAPSIVEL TIPO Il PARA PLACA DE SINALIZAGAO
SUPORTE COLAPSIVEL TIPO Il PARA PLACA DE SINALIZAGAO
SUPORTE COLAPSIVEL TIPO IV PARA PLACA DE SINALIZACAO

BROCA DE CONCRETO ARMADO D=20,00CM

BROCA DE CONTRETO ARMADO D=30CM

CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL

MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL

OPERACAO PARE E SIGA PARA INTERVALOS DE ATE 100 METROS
MANUTENCAO DA OPERACAO PARE E SIGA ATE 100M
OPERACAO PARE E SIGA PARA INTERVENCOES ATE 500 METROS
MANUTENCAO DA OPERACAO PARE E SIGA ATE 500 M

OPERACAO DE DESVIO DE OBRAS PARA INTERVENCOES ATE 100 METROS

un
un

un
un

un

un

un

conjunto

conjunto

conjunto

conjunto

conjunto

3

3 33333 3

m’ x mes
global
mensal
global
mensal
global

159,512.940

48.760
96.910
309.760

122.760
35.920
35.700
65.500

33.200
62.220

34.970
231.960

254.130

296.690

262.630

13,668.740

10,964.590

19,790.630

13,867.810

9,570.900

318.240

18.510
58.680
41.970
166.770
267.300

333.970

424.410
760.050
314.180
598.730

93.210
166.950
383.580

75.190

54,340.650
16,666.500
56,423.960
16,770.660
47,118.050



28.08.04.03.99

28.08.05.03.99

28.08.05.04.99

28.10.01.99

28.10.02.99

28.14.01.99

30.01.01
30.01.02
30.01.03
30.01.04
30.01.05
30.01.06
30.01.07
30.01.08
30.01.09

30.01.10
30.01.11
30.01.12
30.01.21
30.01.22
30.01.30

30.01.40.01

30.01.40.02

30.01.40.03
30.01.40.06

30.01.40.07

30.02.04
30.02.05.02

30.02.05.05

30.04.01

34.08.27.01
34.08.27.02

34.08.27.02.01

34.08.27.03

34.08.27.04
34.09.01
34.09.03

34.09.04
34.30.01.99
34.30.02.99
34.30.03.99
35.03.01

OPERACAO DE DESVIO DE OBRAS PARA INTERVENCOES ATE 500 METROS
OPERAGAO PARE E SIGA PARA INTERVENGOES DE ATE 500 METROS - 24
HORAS

MANUTENCAO DA OPERACOO PARE E SIGA ATE 500 METROS - 24 HORAS
FORN./INSTAL. BALIZ.(CATADIOPTRICO) P/DEF. MET. C/PELICULA GT+GT,
CONF.OP-06-05

FORN./INSTAL. BALIZ. (CATADIOPTRICO) P/BAR. RIGIDA C/PEL. GT+GT,
CONF. OP-06-05

FORN.TRANS.INST.TELA METALICA DE PROTECAO P/A DEFENSA MET.DE
PTE E VIAD.H2BW?2.

GRAMA EM PLACA SEM ADUBO

GRAMA PLACA COM ADUBO

GRAMA MUDA SEM ADUBO

GRAMA MUDA COM ADUBO

PLANTIO LEGUM.SEMENTES SEM ADUBO
PLANTIO LEGUM.SEMENTES COM ADUBO
PLANTIO DE GRAMA PROC.HIDROSSEMEADURA
IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL

GRAMA ARMADA TELA VEGETAL

ROCADA MANUAL

ROCADA MECANIZADA

CAPINA MANUAL,INCL.AMONT.CARGA/DESC.
PLANTIO DE ARBUSTOS

PLANTIO DE ARVORES

PLANTIO DE GRAMINEAS SEMENTE TELA BIODEG

PLANTIO FLORESTAL DE ESPE.ARBOREAS NATIVAS H<=0,60 E
ESPAC.PLANTIO DE 3,MX2,00M

MANUTENCAO DO PLANTIO FLORESTAL DE ESP.ARBOREAS NATIVAS COM
ESP.DE 3,00MX 2,00M

PLANTIO ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS h>=1,50M

PLANTIO FLORESTAL DE ESPE.ARBOREAS NATIVAS H<0,60 E
ESPAC.PLANTIO DE 2,5MX2,00M

MANUTENCAO DO PLANTIO FLORESTAL DE ESP.ARBOREAS NATIVAS COM
ESP.DE 2,50M X 2,00

CERCA DE ARAME DE ACO OVALADO - 4 FIOS

ALAMBRADO EM TELA METALICA GALV.MONT.MET.GALV.PARA
CONDUCAO DE FAUNA H=2,00M

ALAMBRADO TELA METAL. GALVAN., MONTANTE METAL.
GALVAN.P/CONDUCAO FAUNA H=2,00M

TRITURACAO DE VEGETACAO

ESTUDO HIDROLOGICO E APROV. DO DAEE

ESTUDO, REG. AMBIENTAL E APROV. DEPRN

CARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.ELAB.REL.TECN.INTERV.AREA
PRES.CETESB S19 E S07

ELABORACAO DE EVI E APROVACAO DE IMPLANTACAO DO
EMPREENDIMENTO NO DAEE.

DIREITO DE USO DO RECURSO HIDRICO EM TRAVESSIAS / DAEE
EQUIPE DE MERGULHO COM FILMAGEM

INVENTARIO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE MEDIDAS DOS AFUNDAMENTOS
DAS TRILHAS DE RODA

LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO

SERVICO DE SUPERVISAO AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS
SERVICO DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA

ADVOGADO JUNIOR

global
global
mensal
un

un

3

ha x mes

ha
ha

ha x mes

un
un
un
un

un

un
equipe.d
kmxfaixa

kmxfaixa
mensal
mensal
mensal
hora

49,201.370

169,543.160

101,626.070

37.280

37.430

673.450

18.680
23.250
13.680
16.400
2.070
5.360
12.950
0.480
39.470

6,664.930
2,537.630
11,914.350
35.110
97.720
14.940

25,939.100

955.780

34,310.100
33,249.750

958.000

14.900
186.600

259.270

188.950
18,768.480
12,104.000
35,446.470

11,932.620

1,581.990
5,406.130
351.870

1,630.060
108,335.210
59,201.170
4,140.860
103.130



35.03.02
35.03.03
35.03.04
35.03.05
35.03.06
35.03.07
35.03.08
35.03.09
35.03.10
35.03.11
35.03.12
35.03.13
35.03.14
35.03.17
35.03.20
35.03.23
35.03.24
35.03.25
35.03.26
35.03.27
35.03.28
35.03.29
35.03.30
35.03.31
35.03.32
35.03.35
35.03.36
35.03.37
35.03.38
35.03.39
35.03.40
35.03.41
35.03.42
35.03.43
35.03.44
35.03.45
35.03.46
35.03.47
35.03.48
35.03.50
35.03.51
35.03.64
35.03.65
35.03.66
35.03.69
35.03.71
35.03.72
35.03.73
35.03.74
35.03.75
37.01.01.99
37.01.04.99
37.01.05.99
37.01.06.99
37.01.07.99
37.01.08.99
37.01.09.99
37.01.10.99
37.01.11.99

ADVOGADO PLENO

ADVOGADO SENIOR

ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR

ANALISTA DE SISTEMA PLENO

ANALISTA DE SISTEMA SENIOR

ARQUITETO JUNIOR

ARQUITETO PLENO

ARQUITETO SENIOR

AUXILIAR DE ESCRITORIO

AUXILIAR DE LABORATORIO

AUXILIAR DE TOPOGRAFIA

AUXILIAR TECNICO

CHEFE DE ESCRITORIO

CONSULTOR C

COORDENADOR

CADISTA / CALCULISTA |

CADISTA / CALCULISTAII

CADISTA / CALCULISTA I

DIGITADOR

ECONOMISTA JUNIOR

ECONOMISTA PLENO

ECONOMISTA SENIOR

ENGENHEIRO JUNIOR

ENGENHEIRO PLENO

ENGENHEIRO SENIOR

FISCAL DE OBRAS

GEOLOGO JUNIOR

GEOLOGO PLENO

GEOLOGO SENIOR

LABORATORISTA

MENSAGEIRO

MOTORISTA

NIVELADOR

PROGRAMADOR DE COMPUTADOR JUNIOR
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR PLENO
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR SENIOR
PROJETISTA A / ASSISTENTE TECNICO |
PROJETISTA B / ASSISTENTE TECNICO Il
PROJETISTA C / ASSISTENTE TECNICO I
SECRETARIA(O) EXECUTIVA(O)
TOPOGRAFO

ADMINISTRADOR JUNIOR
ADMINISTRADOR PLENO

ADMINISTRADOR SENIOR

MEDICO VETERINARIO

ASSISTENTE SOCIAL JUNIOR

ASSISTENTE SOCIAL PLENO

ASSISTENTE SOCIAL SENIOR

TECNICO EM SECRETARIADO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

REPARO TOTAL DE CERCA

LIMPEZA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA
LIMPEZA DE DRENAGEM FORA DA PLATAFORMA
LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO D<=0,60M
LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 0,6<D<=0,8M
LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 0,8 < D <=1,0M
LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 1,0<D<=1,20M
LIMPEZA DE BUEIROS 1,20<D<=1,50M
LIMPEZA DE GALERIA

333333333

137.510
230.850
80.390
107.200
185.170
215.640
268.060
320.480
42.680
42.320
42.320
49.630
79.530
410.530
342.110
76.300
94.120
108.690
42.230
78.320
104.430
138.940
215.640
257.910
300.180
81.360
207.680
250.730
293.770
90.080
33.320
46.440
59.740
57.820
77.090
135.710
100.020
188.790
218.280
112.470
112.900
66.150
109.420
133.580
215.640
68.130
90.840
137.800
58.350
47.790
69.890
2.200
2.640
73.950
83.180
99.380
93.120
97.990
97.990



37.01.12.99
37.01.13.99
37.01.14.99
37.01.15.99
37.01.16.99

37.01.17.99
37.01.18.01.99

37.01.18.99
37.01.19.99

37.01.21.99
37.01.22.99
37.01.23.99
37.01.24.02.99

37.01.25.99

37.01.26.99

37.01.27.99

37.01.28.99
37.01.29.99

37.01.30.99

37.02.01.99
37.02.02.99

37.02.03.99
37.02.04.99
37.02.05.99

37.02.06.99
37.02.07.99
37.02.08.99
37.02.09.99
37.02.11.01.99

37.02.11.02.99

37.02.11.99
37.02.12.99

37.02.13.99
37.02.14.01.99
37.02.18.01.99
37.02.18.99
37.02.19.99
37.02.20.99
37.02.21.99
37.02.22.99
37.02.23.99
37.02.24.99
37.02.25.99
37.02.26.99
37.02.27.01.99
37.02.27.02.99

REPARO DRENAGEM SUPERFICIAL DE CONCRETO
DEMOLICAO OBRAS DE CONCRETO SIMPLES
DEMOLICAO OBRAS DE CONCRETO ARMADO
DEMOLICAO E RETIRADA DE GUARDA-CORPO

LIMPEZA DE PLACA
LIMPEZA TACHA REFLETIVA MONO/BIDIREC

PINTURA DE CAIACAO COM CAL HIDRATADA
PINTURA DE CAIACAO 2 DEMAOS

LIMPEZA SUPERFICIAL CONCRETO

RECOLHIMENTO DE ANIMAIS

EQUIPE PARA SERVICOS CONSERVACAO

TRANSPORTE DE PESSOAL

PINTURA LATEX ACRILICA COM EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR
COMPRIMIDO DE PISTOLA

RECOMPOSICAO TOTAL CERCA C/MOURAO CONCRETO SECAO QUADRADA
RECOMPOSICAO PARCIAL DE CERCA COM MOURAO DE CONCRETO -
ARAME

RECOMPOSICAO PARCIAL CERCA C/MOURAO CONCRETO SEC. QUADRADA-
AREIA E BRITA COMERC

RECOMPOSICAO TOTAL DE CERCA COM MOURAO DE MADEIRA

RECOMPOSICAO PARCIAL DE CERCA COM MOURAO DE MADEIRA - ARAME
RECOMPOSICAO PARCIAL DE CERCA COM MOURAO DE MADEIRA -
MOURAO

REPOSICAO DE REVEST.PRIMARIO NA PISTA

REPOSICAO REVEST.PRIMARIO ACOSTAMENTO
RECONFORMACAO DE PLATAFORMA
RECONFORMACAO DE ACOSTAMENTO

RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO
RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO
REMOCAO MANUAL DE BARREIRA
REMOCAO MECANICA DE BARREIRA

RETALUDAMENTO MANUAL
CORTE, DESTOCAMENTO DE ARVORES COM PERIMETRO MAIOR QUE 78
CM

DERRUBADA E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM PERIMETRO > 78CM
DEST.ARV.COM PERIMETRO MAIOR QUE 78CM

LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78
LIMP.TERRENO S/DESTOCAMENTO DE ARVORE
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA
ESCAV.CARGA MATERIAL 2A.CAT.C/EXPLOSIVO
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL DE 3A.CAT.
COMPACTACAO ATERRO MAIOR/IGUAL 95%PS
TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 1KM
TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 2KM
TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 5KM
TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 10KM
TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 15KM
TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ALEM 15KM
REVESTIMENTO PRIMARIO COM BICA CORRIDA
REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA

3 3 3 3

3

c
N D

3 3

2

2

equipe.h

equip/di

km

2
m

m

1,970.960

562.510
962.370
849.900

14.400

4.200
5.930

5.930
14.310
167.240

1,718.800

2.390
51.700

47.190

15.700

37.160

59.310
12.160

48.670

186.030
186.030

656.810
219.670
140.090

44.610
87.410
34.280
291.880
183.640

183.640

163.430
1.770

0.770
12.840
12.840
50.730
81.350

6.570
10.140

5.960

4.630

3.870

3.420

2.700

273.340
81.170



37.02.27.03.99

37.02.27.99
37.03.01.99
37.03.03.99
37.03.04.99

37.03.05.02.99
37.03.05.03.99
37.03.10.99

37.03.11.99
37.03.12.99
37.03.18.99
37.03.19.99
37.03.20.99
37.03.24.99
37.03.25.99
37.03.26.99
37.03.46.99

37.04.01.99
37.04.02.01.99

37.04.03.01.99
37.04.04.99
37.04.05.99
37.04.06.99
37.04.07.99
37.04.08.99
37.04.09.99
37.04.10.99
37.04.11.99
37.04.12.99
37.04.13.99

37.04.14.99
37.04.15.99
37.04.16.99
37.04.17.99

37.04.19.99
37.04.21.99
37.04.22.99
37.04.23.99
37.04.24.99
37.04.25.99
37.04.26.99
37.04.27.99
37.04.28.99
37.04.29.99
37.04.30.99
37.04.31.99

37.04.32.99
37.04.33.99
37.04.34.99
37.04.35.99
37.04.36.99
37.04.37.99

RESVETIMENTO PRIMARIO COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

FRESADO

REVESTIMENTO PRIMARIO

REMENDO PRE-MISTURADO A QUENTE
REPARO EMERGENCIAL DE PAV.-TAPA BURACO

REPARO DE BASE BRITA GRADUADA
SELAGEM DE TRINCA COM MASTIQUE ASFALTICO
SELAGEM DE TRINCA COM EMULSAO ASFALTICA

SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD.SIMPLES
IMPRIMADURA BET.IMPERMEABILIZANTE
IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE
FRESAGEM PAVIMENTO

IMPRIMADURA BET. AUXILIAR DE LIGACAO
REMOCAO CAMADA DE ROLAMENTO
SUB-BASE OU BASE SOLO CIM. 7% - PULV.
SUB-BASE OU BASE SOLO CIM. 10% - PULV.
RECICLAGEM PAVIMENTO IN LOCO

PAV CONCRETO INTERTRAVADO - E=10CM
REPARO DE GUARDA CORPO METALICO

GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA

SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA
ESCAVACAO MANUAL DE 1A/2A CATEGORIA
ESCAV.FUND.,BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE2M
ACRESC.P/ESCAV. 1,5M PROF.,ALEM 2M
ESCAV.FUND.,BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE2M
ACRESC.ESC.ENS.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 3M
COMPACTACAO MANUAL,REATERRO SOLO LOCAL
FORMA PLANA P/CONCRETO COMUM

FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE
FORMA CURVA PARA CONCRETO COMUM

FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE
BARRA DE ACO CA-25
BARRA DE ACO CA-50
BARRA DE ACO CA-60

CONCRETO FCK 10MPA

CONCRETO FCK 15MPA

CONCRETO FCK 18MPA

CONCRETO FCK 20MPA

CONCRETO FCK 25MPA

CONCRETO FCK 30MPA

CONCRETO FCK 35MPA

CONCRETO FCK 40MPA

CONCRETO CICLOPICO

BOMBEAMENTO P/CONC.QUALQUER RESIST.
ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA
ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA

ENROCAMENTO PEDRA JOGADA

TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,40M PA-2 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,50M PA-3 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,60M PA-1 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,60M PA-3 - FORNEC.

m> 55.990

m? 183.880
m3 2,670.330
m3 2,290.660
m3 920.420

litro 90.060
m 4,790
m3 420.460

2 6.520
4.230
164.650
2.040
98.840
144.210
183.930
514.960
228.770

240.070
1,442.230

1,156.130
136.700
25.790
25.350
416.000
41.890
53.620
175.860
191.200
217.460
226.590

17.630
17.110
19.700
769.590

832.110
842.360
875.810
894.080
917.870
934.190
975.260
771.420
106.150
459.500
651.730
307.360

191.330
208.520
344.820
254.960
324.040
475.240

w w w w N w N

N

w

& & &3,3,3,33333333333333333 3 3

w w w w w w w w w w w

333333333 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3



37.04.38.99
37.04.39.99
37.04.40.99
37.04.41.99
37.04.42.99
37.04.43.99
37.04.44.99
37.04.45.99
37.04.46.99
37.04.47.99
37.04.48.99
37.04.49.99
37.04.50.99
37.04.51.99
37.04.52.99
37.04.53.99

37.04.54.99
37.04.56.99

37.04.60.99
37.04.61.99

37.04.62.99
37.04.63.99
37.04.64.99
37.04.65.01.99
37.04.66.99
37.04.67.99
37.04.68.01.99

37.04.68.02.99

37.04.68.03.99

37.04.68.04.99

37.04.68.05.99

37.04.68.06.99

37.04.68.07.99

37.04.68.08.99

37.04.68.09.99

37.04.68.10.99
37.04.68.11.99
37.04.69.99
37.04.70.99
37.04.71.99
37.04.72.99
37.04.73.99
37.04.74.99
37.04.75.99
37.04.76.99
37.04.77.99
37.04.78.99

TUBO CONCRETO D=0,60M PA-4 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,80M PA-1 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,80M PA-3 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,80M PA-4 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=1,20M PA-1 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=1,50M PA-1 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO
TUBO CONCRETO D=0,50M ASSENTAMENTO
TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO
TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO
TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO
TUBO CONCRETO D=1,20M ASSENTAMENTO
TUBO CONCRETO D=1,50M ASSENTAMENTO

GABIAO TIPO CAIXA, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ALTURA 50CM
GABIAO TIPO COLCHAO,ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPES.17CM

GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPESSURA 30CM
GABIAO TIPO SACO - ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964

CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA
CANALETA CONCRETO 40CM

CANALETA CONCRETO 60CM

CANALETA CONCRETO 80CM

TUBO RIGIDO PVC D=2

TUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M
TUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 7KN/M
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 8KN/M
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 9KN/M
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 10 KN/M
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 16 KN/M
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 21 KN/M
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 26 KN/M

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 31 KN/M
MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 24 KN/M

MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 48 KN/M
MANTA GEOTEXTIL TECIDA

ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA LAVADA
ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4

ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA RACHAO

TUBO ACO CORRUGADO GALV.MET.NAO DESTRUT.

TUBO ACO CORR.EPOXI MET.NAO DESTRUTIVO

TUBO ACO CORR.GALV.MET.DESTRUTIVO

TUBO ACO CORR.EPOXI MET. DESTRUTIVO

DRENO LONGITUDINAL RASO DLR-2, PP-DE-H07/125

DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS EM SOLOS SILTOSOS E/OU
ARGILOSOS

3 33 3333333333333 3 3

w

33333333 3

N

489.870
485.700
549.560
582.980
682.480
566.520
871.820
1,558.110
114.790
133.980
213.170
273.730
325.370
425.920
649.750
1,011.180

257.570
326.690

949.870
291.080

97.960
146.320
241.280

34.540
127.670
235.810

7.650

8.580

8.940

9.500

11.250

13.230

17.680

21.030

23.600

17.690
28.810
72.760
257.510
264.710
211.120
79.340
81.770
61.360
63.300
178.870
299.950



37.05.04.99
37.05.06.99
37.05.07.99
37.05.20.01.99

37.05.20.05.99

37.05.20.99
37.05.26.99

37.05.27.99
37.05.50.01.99
37.05.50.02.99
37.06.01.99

37.06.05.99
37.06.09.99
37.10.01.99

37.10.03.01.99
37.10.03.04.99
37.10.03.10.99

37.25.11.04.04.99
37.25.11.04.05.99

37.25.11.07.03.99

37.27.01.17.99

37.27.01.19.99

37.27.02.05.99
37.27.02.08.99
37.27.03.02.99
37.27.14.02.99
37.27.14.03.99
37.28.03.09.03.99

37.28.03.09.04.99

37.28.05.09.01.99

37.28.08.01.01.99

37.28.08.02.01.99
37.28.22.99
37.28.23.99

37.28.24.99

37.28.25.99
37.28.26.99

37.28.27.99
37.52.02.05.99

37.52.02.07.99

SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M
SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D=2 1/2"
SUBSTITUICAO DE DEFENSA SEMI-MALEAVEL

SINALIZ.HOR.TINTA P/ POUCO TRAFEGO
FORNECIMENTO E APLICACAO DE MATERIAL TERMOPLASTICO DE
ALTORELEVO

SINALIZ.HORIZ.ACRIL.BASE DE AGUA

RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO.

RETIRADA DE PLACA AEREA
SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 6%
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

GRAMA EM PLACA SEM ADUBO
CAPINA MANUAL
REMOCAO LIXO ENTULHO

LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIRO COM DIAM.ATE 1M COM SISTEMA

DE HIDROJATEAMENTO
TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO ATE 1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO ATE 10KM
FRESAGEM DE REVESTIMENTO ASFALTICO PARA SERVICOS DE
CONSERVAGAO DE ROTINA

GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H= 1,00 M

GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H=1,00 M
REVEST.POLI.ABRASAO MENOR QUE 12%

GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR
8964,ESP.30CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 12%

FORN.E APLIC.DE PINTURA DE CABOS E ELEMENTOS DE FIXACAO COM
GRAXA

FORN.E APLICACAO PARA SUBSTITUICAO DE VIGA DA PISTA DE
ROLAMENTO

JATEAMENTO EM ESTR. CONCRETO COM AGUA

LIMPEZA MANUAL COM ESCOVA DE AgO PARA AcO
DESLOCAMENTO DE ANDAIME SUSPENSO

PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO INCOLOR 3 DEMAOS

PINTURA A BASE DE EPOXI - 2 DEMAOQOS

FORNECIMENTO, INSTALAGCAO DE TACHA METALICA COM 1 PINO DE
FIXACAO MONOREFLETIVA

FORNECIMENTO, INSTALACAO DE TACHA METALICA COM 1 PINO DE
FIXACAO - BIREFLETIVA

TRANSICAO DE DEFENSA METALICA PARA BARREIRA DE CONCRETO

CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL
MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL
PINTURA ANTICORRIVA PARA PERFIS METALICOS

TRANSPORTE E INSTALACAO DE PERFIS METALICOS COM UTILIZACAO DE

SOLDA

FORN.DE PARAFUSOS DE ALTA RESISTENCIA PARA LIGACOES DAS
ESTRUTURAS METALICAS

RECUPERAGAO DE ELEMENTOS EM AGO S460 OU SIMILAR

RECUPERAGAO DE ELEMENTOS EM ACO MECANIZADO TEMPERADO
RECUPERACAO DE ELEMENTOS EM ACO S355 OU SIMILAR

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 12,5
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 9,5

58.680
166.770
110.180

35.920

181.400

35.700
79.730

108.540
300.090
967.630

19.090

11,631.870
561.780
33.630

10.700
3.560
183.790

916.660
1,003.190

662.480

310.520

1,699.820

18.920
10.460
80.240
100.160
85.730
37.020

43.080

9,570.900

383.580

75.190
11.480
178.090

140.370

98.580
60.580

18.210
1,623.070

1,784.260



37.52.02.23.02.99 CAUQ COM MELHORADOR DE ADESIVIDADE - FAIXA DER 19 (EXCLUSIVE

37.52.10.03.99

72.02.02.99.01
72.02.02.99.02
72.02.02.99.03
72.02.02.99.04
72.02.02.99.05
72.02.02.99.06
72.02.05.99.01
72.02.05.99.02
72.02.05.99.03
72.02.05.99.04
72.02.09.99.01

72.02.09.99.02

72.02.09.99.03

72.02.09.99.04
72.02.09.99.05

72.02.09.99.06

72.02.10.99.01
72.02.10.99.02
72.02.10.99.03
72.02.10.99.04

72.02.10.99.05
72.02.10.99.06
72.02.11.99.01
72.02.11.99.02
72.02.11.99.03
72.02.11.99.04
72.02.11.99.05
72.02.11.99.06
72.03.01.99.01
72.03.01.99.02
72.03.01.99.03
72.03.01.99.04
72.04.01.99.01
72.04.01.99.02
72.04.01.99.03
72.04.01.99.04
72.04.02.99.01
72.04.02.99.02
72.04.02.99.03
72.04.02.99.04
72.04.03.99.01
72.04.03.99.02
72.04.03.99.03
72.04.03.99.04
72.04.04.99.01
72.04.04.99.02
72.04.04.99.03
72.04.04.99.04
72.05.01.99.01

APLICACAO)

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 12,5
(CONSERVACAO DE ROTINA)

VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. A
VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. B
VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. C
VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. D
VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. E
VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1000CC COND. F
VEICULO DE PREMARCACAO - COND. A
VEICULO DE PREMARCACAO - COND. B
VEICULO DE PREMARCACAO - COND. C
VEICULO DE PREMARCACAO - COND. D

VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID.

CONDICAO A

VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID.

CONDICAOB

VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID.

CONDICAO C

VEICULO UTILITARIO C/MIN.10LUGARES C/ AR + DIR.HID. COND.D
VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID.

CONDICAOE

VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID.

CONDICAOF

VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO A
VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAOB
VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO C

VEICULO UTILITARIO CAMIONETE P/3 PESSOAS C/ AR + DIR.HID.+ AIRBAG

VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO E
VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAOF
VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC TURBO COND. A
VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC TURBO COND. B
VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC TURBO COND. C
VEICULO CAPAC.4PESSOAS 1.0CC TURBO - COND.D
VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.0 110CV COND. E
VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.0 110CV COND. F

BATE ESTACA 40 ATE80O T-COND. A

BATE ESTACA 40 ATE8O T - COND. B

BATE ESTACA 40 ATE8O T - COND. C

BATE ESTACA 40 ATE8O T-COND. D

BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.A
BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.B
BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.C
BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.D
BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. A
BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. B
BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. C
BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. D
BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.A
BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.B
BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.C
BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.D
BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. A
BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. B
BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. C
BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL - COND. D
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. A

3
m

3
m

hora
hora
hora
hora
km
veic.men
hora
hora
hora
hora
hora

hora

hora

hora
km

veic.men

hora
hora
hora
hora

km
veic.men
hora
hora
hora
hora
km
veic.men
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora

1,470.840

1,888.840

44.150
14.560
71.190
107.220
1.690
4,471.870
84.160
19.590
77.080
151.410
70.700

69.070

107.460

143.490
2.650

17,561.670

55.080
33.410
149.450
185.480

3.620
11,164.720
44.650
17.170
72.520
108.540
1.690
5,864.060
93.220
29.580
164.400
238.720
33.550
1.410
5.150
37.980
34.060
2.390
8.230
41.060
38.980
11.960
21.940
54.770
39.110
12.220
20.300
53.130
33.490



72.05.01.99.02
72.05.01.99.03
72.05.01.99.04
72.05.02.99.01
72.05.02.99.02
72.05.02.99.03
72.05.02.99.04
72.05.03.99.01
72.05.03.99.02
72.05.03.99.03
72.05.03.99.04
72.05.04.99.01
72.05.04.99.02
72.05.04.99.03
72.05.04.99.04
72.05.05.99.01
72.05.05.99.02
72.05.05.99.03
72.05.05.99.04
72.06.01.99.01
72.06.01.99.02
72.06.01.99.03
72.06.01.99.04
72.06.02.99.01
72.06.02.99.02
72.06.02.99.03
72.06.02.99.04
72.06.03.99.01
72.06.03.99.02
72.06.03.99.03
72.06.03.99.04
72.06.04.99.01
72.06.04.99.02
72.06.04.99.03
72.06.04.99.04
72.06.05.99.01
72.06.05.99.02
72.06.05.99.03
72.06.05.99.04
72.07.01.99.01
72.07.01.99.02
72.07.01.99.03
72.07.01.99.04
72.08.01.99.01
72.08.01.99.02
72.08.01.99.03
72.08.01.99.04
72.08.02.99.01
72.08.02.99.02
72.08.02.99.03
72.08.02.99.04
72.08.03.99.03
72.08.03.99.04
72.09.01.99.01
72.09.01.99.02
72.09.01.99.03
72.09.01.99.04
72.09.02.99.01
72.09.02.99.02

BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND.
BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. A
BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. B
BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. C
BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. D
BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.A
BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.B
BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.C
BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.D
BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.A
BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.B
BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.C
BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.D
BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. A
BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. B
BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. C
BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. D

BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.A
BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.B
BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.C
BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.D
BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.A
BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.B
BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.C
BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL 23M3/H COND.D
BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.A
BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.B
BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.C
BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.D
CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. A
CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND.
CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND.
CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND.
CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND.
CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND.
CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND.
CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. D
CAMINHAO TANQUE PIPA 8000L COND.C
CAMINHAO TANQUE PIPA 8000L COND.D
CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. A
CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. B
CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. C
CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. D
CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. A
CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. B

OO ®>» OO ®

OO ®>» 00w >

O @ > 00w
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hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
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hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora

1.080
22.160
54.990
35.760

4.770
22.110
54.940
38.630

9.440
30.520
63.350
42.850
16.320
41.140
73.970
33.070

0.390

9.280
42.110
72.600
44.830

160.820
209.690
92.910
83.190
129.260
178.130
132.750
158.470
388.010
436.870
110.800
117.000
346.280
395.140
597.250
1,035.920
1,630.430
1,679.300
58.840
21.060
22.220
71.080
97.680
111.920
268.280
309.770
101.400
119.330
284.830
326.320
165.490
206.990
94.830
100.960
250.390
291.890
110.760
131.120



72.09.02.99.03
72.09.02.99.04
72.09.04.99.01
72.09.04.99.02
72.09.04.99.03
72.09.04.99.04
72.10.01.99.01
72.10.01.99.02
72.10.01.99.03
72.10.01.99.04
72.11.01.99.01
72.11.01.99.02
72.11.01.99.03
72.11.01.99.04
72.11.02.99.01
72.11.02.99.02
72.11.02.99.03
72.11.02.99.04
72.11.03.99.01
72.11.03.99.02
72.11.03.99.03
72.11.03.99.04
72.12.01.99.01
72.12.01.99.02
72.12.01.99.03
72.12.01.99.04
72.12.02.99.01
72.12.02.99.02
72.12.02.99.03
72.12.02.99.04
72.12.03.99.01
72.12.03.99.02
72.12.03.99.03
72.12.03.99.04
72.12.04.99.01
72.12.04.99.02
72.12.04.99.03
72.12.04.99.04
72.12.05.99.01
72.12.05.99.02
72.12.05.99.03
72.12.05.99.04
72.12.06.99.01
72.12.06.99.02
72.12.06.99.03
72.12.06.99.04
72.12.07.99.01
72.12.07.99.02
72.12.07.99.03
72.12.07.99.04
72.12.10.99.04

72.13.01.99.01
72.13.01.99.02
72.13.01.99.03
72.13.01.99.04
72.14.01.99.01
72.14.01.99.02
72.14.01.99.03

CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. C
CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. D
CHAS.BASC.12M3 C-A

CHAS.BASC.12M3 C-B

CHAS.BASC.12M3 C-C

CAMINHAO BASCULANTE 12M3 COND. D
CAMINHAO BASC.FORA ESTR. 18,3M3 COND. A

CAMINHAO BASC. FORA ESTR. 18,3M3 COND. B
CAMINHAO BASC. FORA ESTR. 18.3M3 COND. C

CAMINHAO BASC.FORA ESTR. 18,3M3 COND. D

CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. A

CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND.
CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND.
CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND.
CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND.
CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND.
CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND.
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CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. D
CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND.
CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND.
CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND.
CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND.

CAMINHAO CARROC.
CAMINHAO CARROC.
CAMINHAO CARROC.
CAMINHAO CARROC.
CAMINHAO CARROC.
CAMINHAO CARROC.
CAMINHAO CARROC.
CAMINHAO CARROC.

MADEIRA 4,5T COND.
MADEIRA 4,5T COND.
MADEIRA 4,5T COND.
MADEIRA 4,5T COND.
MADEIRA 8,0T COND.
MADEIRA 8,0T COND.
MADEIRA 8,0T COND.
MADEIRA 8,0T COND.

A
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CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. A
CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. B
CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. C
CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. D
CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND.
CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND.
CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND.
CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND.
CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND.
CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND.
CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND.
CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND.
CAMINHAO ABASTECEDOR COND. A
CAMINHAO ABASTECEDOR COND. B
CAMINHAO ABASTECEDOR COND. C
CAMINHAO ABASTECEDOR COND. D
CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. A
CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. B
CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. C
CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. D
CAMINHAO CARROCERIA CAPC.15 TON COM CABINE SUPLEMENTAR DE 6
LUGARES

CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. A

CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. B

CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. C

CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. D

CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. A

CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. B

CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. C
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hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora

hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora

338.170
379.670
130.650
168.770
375.830
417.330
172.010
207.350
566.130
619.880
124.190
156.530
389.120
430.620
132.420
172.130
412.090
453.580
196.390
308.570
541.160
582.660

83.720

84.110
220.760
262.250

93.660
103.920
266.460
307.950
105.700
127.900
326.300
367.790
162.440
110.150
243.160
350.310
181.550
148.200
306.770
413.920
147.660
146.100
378.690
453.020
126.330
103.610
261.730
336.060
389.140

107.840
132.170
288.530
330.020
108.390
133.260
289.620



72.14.01.99.04
72.15.01.99.01
72.15.01.99.02
72.15.01.99.03
72.15.01.99.04
72.15.02.99.01
72.15.02.99.02
72.15.02.99.03
72.15.02.99.04
72.15.03.99.01
72.15.03.99.02
72.15.03.99.03
72.15.03.99.04
72.16.01.99.01
72.16.01.99.02
72.16.01.99.03
72.16.01.99.04
72.16.02.99.01
72.16.02.99.02
72.16.02.99.03
72.16.02.99.04
72.17.01.99.01
72.17.01.99.02
72.17.01.99.03
72.17.01.99.04
72.18.01.99.01
72.18.01.99.02
72.18.01.99.03
72.18.01.99.04
72.18.02.99.01
72.18.02.99.02
72.18.02.99.03
72.18.02.99.04
72.20.01.99.01
72.20.01.99.02
72.20.01.99.03
72.20.01.99.04
72.20.02.99.01
72.20.02.99.02
72.20.02.99.03
72.20.02.99.04
72.21.01.99.01
72.21.01.99.02
72.21.01.99.03
72.21.01.99.04
72.21.02.99.01
72.21.02.99.02
72.21.02.99.03
72.21.02.99.04
72.21.03.99.01
72.21.03.99.02
72.21.03.99.03
72.21.03.99.04
72.21.04.99.01
72.21.04.99.02
72.21.04.99.03
72.21.04.99.04
72.22.01.99.01
72.22.01.99.02

CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. D

CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.A
CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.B
CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.C
CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.D
CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.A
CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.B
CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.C
CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.D

CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18COND. A
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. B
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. C

CAMINHAO CAR. GUINDAUTO 640-18

CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.A
CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.B
CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.C
CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.D
CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.A
CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.B
CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND. C
CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.D
CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. A
CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. B
CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. C
CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. D
CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.A
CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.B
CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.C
CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.D

CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.A
CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.B
CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.C
CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.D

COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.A
COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.B
COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.C
COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.D

COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.A
COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.B
COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.C
COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.D

COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. A
COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. B
COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. C
COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. D
COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. A
COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. B
COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. C
COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. D
COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. A
COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND.
COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND.
COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND.
COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND.
COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND.
COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND.
COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. D
DEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.A
DEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.B
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hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora

331.110
110.480
120.960
311.990
353.480
110.480
120.960
311.990
353.480
108.190
132.860
295.400
336.890
367.860
633.720
814.800
856.300
322.240
545.140
877.910
919.400
110.650
137.780
296.340
337.840
122.090
148.910
493.390
534.890
148.040
196.850
541.340
582.830
34.790
3.490
7.380
40.210
34.210
2.450
9.970
42.800
19.850
35.860
131.550
131.550
28.300
51.130
146.820
146.820
40.880
74.390
177.700
177.700
58.880
106.370
395.590
395.590
98.680
113.930



72.22.01.99.03
72.22.01.99.04
72.22.03.99.01
72.22.03.99.02
72.22.03.99.03
72.22.03.99.04
72.23.02.99.01
72.23.02.99.02
72.23.02.99.03
72.23.02.99.04
72.23.03.99.01
72.23.03.99.02
72.23.03.99.03
72.23.03.99.04
72.24.01.99.01
72.24.01.99.02
72.24.01.99.03
72.24.01.99.04
72.25.01.99.01
72.25.01.99.02
72.25.01.99.03
72.25.01.99.04
72.26.01.99.01
72.26.01.99.02
72.26.01.99.03
72.26.01.99.04
72.26.02.99.01
72.26.02.99.02
72.26.02.99.03
72.26.02.99.04
72.26.03.99.01
72.26.03.99.02
72.26.03.99.03
72.26.03.99.04
72.27.02.99.01
72.27.02.99.02
72.27.02.99.03
72.27.02.99.04
72.27.03.99.01
72.27.03.99.02
72.27.03.99.03
72.27.03.99.04
72.27.04.99.01
72.27.04.99.02
72.27.04.99.03
72.27.04.99.04
72.27.05.99.01
72.27.05.99.02
72.27.05.99.03
72.27.05.99.04
72.28.01.99.01
72.28.01.99.02
72.28.01.99.03
72.28.01.99.04
72.28.02.99.01
72.28.02.99.02
72.28.02.99.03
72.28.02.99.04
72.29.01.99.01

DEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.C
DEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.D
DEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.A
DEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.B
DEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.C
DEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.D
DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND.A
DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. B
DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. C
DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. D
DISTR.ASF.REB.2400L COND. A
DISTR.ASF.REB.2400L COND. B
DISTR.ASF.REB.2400L COND. C
DISTR.ASF.REB.2400L COND. D
DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. A
DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. B
DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. C
DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. D
DRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND.
DRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND.
DRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND.
DRAGA COM EMBARCACAO AUX 400M3 COND.
EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. A
EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. B
EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. C
EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. D
EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.A
EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.B
EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.C
EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.D
EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. A
EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. B
EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. C
EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. D
ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. A
ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. B
ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. C
ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,80M3
ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. A
ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. B
ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. C
ESCAVADEIRA HID.S/EST.1,20M3 COND. D
ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. A
ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. B
ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. C
ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. D
ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. A
ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. B
ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. C
ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. D
EMPILHADEIRA 2500KG COND. A
EMPILHADEIRA 2500KG COND. B
EMPILHADEIRA 2500KG COND. C
EMPILHADEIRA 2500KG COND. D
EMPILHADEIRA 5000KG COND. A

B

C
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EMPILHADEIRA 5000KG COND.

EMPILHADEIRA 5000KG COND.

EMPILHADEIRA 5000KG COND. D

FRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.A

hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora

138.300
179.800
176.500
268.950
342.610
384.100
49.300
13.400
22.460
63.950
51.950
18.330
32.150
73.640
1.250
2.360
11.100
11.100
1,461.040
1,620.630
2,300.160
2,798.750
209.880
289.100
330.700
372.200
115.130
126.420
179.670
221.170
117.480
130.460
179.140
220.640
138.120
169.420
282.320
323.810
156.720
202.030
336.430
377.930
302.930
458.400
660.530
702.030
102.030
106.140
265.000
306.500
73.950
47.390
79.420
128.290
121.670
137.530
233.840
282.700
493.650



72.29.01.99.02
72.29.01.99.03
72.29.01.99.04
72.29.02.99.01
72.29.02.99.02
72.29.02.99.03
72.29.02.99.04
72.30.01.99.01
72.30.01.99.02
72.30.01.99.03
72.30.01.99.04
72.31.01.99.01
72.31.01.99.02
72.31.01.99.03
72.31.01.99.04
72.31.02.99.01
72.31.02.99.02
72.31.02.99.03
72.31.02.99.04
72.31.03.99.01
72.31.03.99.02
72.31.03.99.03
72.31.03.99.04
72.31.04.99.01
72.31.04.99.02
72.31.04.99.03
72.31.04.99.04
72.31.05.99.01
72.31.05.99.02
72.31.05.99.03
72.31.05.99.04
72.31.06.99.01
72.31.06.99.02
72.31.06.99.03
72.31.06.99.04
72.32.01.99.01
72.32.01.99.02
72.32.01.99.03
72.32.01.99.04
72.32.02.99.01
72.32.02.99.02
72.32.02.99.03
72.32.02.99.04
72.33.01.99.01
72.33.01.99.02
72.33.01.99.03
72.33.01.99.04
72.33.02.99.01
72.33.02.99.02
72.33.02.99.03
72.33.02.99.04
72.34.01.99.01
72.34.01.99.02
72.34.01.99.03
72.34.01.99.04
72.35.01.99.01
72.35.01.99.02
72.35.01.99.03
72.35.01.99.04

FRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.B
FRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.C
FRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.D
FRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. A
FRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. B
FRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. C
FRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. D
GRUA 12M COND. A

GRUA 12M COND. B

GRUA 12M COND. C

GRUA 12M COND. D

GRUPO GERADOR 40KVA COND.
GRUPO GERADOR 40KVA COND.
GRUPO GERADOR 40KVA COND.
GRUPO GERADOR 40KVA COND.
GRUPO GERADOR 55KVA COND.
GRUPO GERADOR 55KVA COND.
GRUPO GERADOR 55KVA COND.
GRUPO GERADOR 55KVA COND.
GRUPO GERADOR 83KVA COND.
GRUPO GERADOR 83KVA COND.
GRUPO GERADOR 83KVA COND.
GRUPO GERADOR 83KVA COND.
GRUPO GERADOR 115KVA COND. A

GRUPO GERADOR 115KVA COND. B

GRUPO GERADOR 115KVA COND. C

GRUPO GERADOR 115KVA COND. D

GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. A
GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. B
GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. C
GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. D
GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. A
GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. B
GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. C
GRUPO GERADOR PORTATIL 7,2 KVA COND. D
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. A
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. B
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. C
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. D
GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND.
GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND.
GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND.
GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND.
GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. A
GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. B
GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. C
GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. D
GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. A
GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. B
GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. C
GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. D
LAVA JATO 200L/H COND. A

LAVA JATO 200L/H COND. B

LAVA JATO 200L/H COND. C

LAVA JATO 200L/H COND. D

MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. A
MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. B
MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. C
MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. D
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hora
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hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
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hora
hora
hora
hora
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hora
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hora
hora
hora
hora
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hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora

831.380
1,068.260
1,109.750

739.290
1,294.290
2,070.150
2,111.650

139.500

175.790

189.370

230.860

20.300
13.420
68.020
80.230
21.270
15.020
89.120
101.330
22.460
16.990
124.090
136.300
23.380
18.520
165.820
178.040
12.540
0.510
6.200
18.410
12.820
0.950
6.290
18.510
49.740
1.640
3.980
52.840
53.150
8.090
24.440
73.310

326.680

515.210

691.620

733.120

45.940
8.030
368.910
410.400
33.210
0.820
14.660
47.490
34.640
3.950
18.380
51.210



72.35.02.99.01
72.35.02.99.02
72.35.02.99.03
72.35.02.99.04
72.35.03.99.01
72.35.03.99.02
72.35.03.99.03
72.35.03.99.04
72.36.01.99.01
72.36.01.99.02
72.36.01.99.03
72.36.01.99.04
72.36.02.99.01
72.36.02.99.02
72.36.02.99.03
72.36.02.99.04
72.37.01.99.01
72.37.01.99.02
72.37.01.99.03
72.37.01.99.04
72.37.02.99.01
72.37.02.99.02
72.37.02.99.03
72.37.02.99.04
72.38.01.99.01
72.38.01.99.02
72.38.01.99.03
72.38.01.99.04
72.38.02.99.01
72.38.02.99.02
72.38.02.99.03
72.38.02.99.04
72.39.01.99.01
72.39.01.99.02
72.39.01.99.03
72.39.01.99.04
72.39.02.99.01
72.39.02.99.02
72.39.02.99.03
72.39.02.99.04
72.39.03.99.01
72.39.03.99.02
72.39.03.99.03
72.39.03.99.04
72.40.02.99.01
72.40.02.99.02
72.40.02.99.03
72.40.02.99.04
72.40.03.99.01
72.40.03.99.02
72.40.03.99.03
72.40.03.99.04
72.41.01.99.01
72.41.01.99.02
72.41.01.99.03
72.41.01.99.04
72.41.02.99.01
72.41.02.99.02
72.41.02.99.03

MARTELETE ROMP.PN.35KG COND.
MARTELETE ROMP.PN.35KG COND.
MARTELETE ROMP.PN.35KG COND.
MARTELETE ROMP.PN.35KG COND.
MARTELETE ROMP.PN.42KG COND.
MARTELETE ROMP.PN.42KG COND.
MARTELETE ROMP.PN.42KG COND.
MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. D
ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. A
ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. B
ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. C
ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. D
ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND.
ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND.
ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND.
ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND.
MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND.
MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND.
MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND.
MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND.
MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.A
MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.B
MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.C
MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.D
MOTOSCRAPER 15M3 COND. A

MOTOSCRAPER 15M3 COND.
MOTOSCRAPER 15M3 COND.
MOTOSCRAPER 15M3 COND.
MOTOSCRAPER 26M3 COND.
MOTOSCRAPER 26M3 COND.
MOTOSCRAPER 26M3 COND.
MOTOSCRAPER 26M3 COND. D

MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.A
MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.B
MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.C
MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.D
MAQUINA DE SOLDA A DIESEL COND. A
MAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.B
MAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.C
MAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.D
MACARICO DE CORTE COND. A

MACARICO DE CORTE COND. B

MACARICO DE CORTE COND. C

MACARICO DE CORTE COND. D

ESTACAO TOTAL COND. A

ESTACAO TOTAL COND. B

ESTACAO TOTAL COND. C

ESTACAO TOTAL COND. D

NIVEL COM TRIPE COND. A

NIVEL COM TRIPE COND. B

NIVEL COM TRIPE COND. C

NIVEL COM TRIPE COND. D

PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.A
PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.B
PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.C
PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.D
PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.A
PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.B
PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.C
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35.090
4.940
212.050
244.880
36.470
7.940
27.180
60.010
82.910
97.330
295.460
328.290
58.900
50.660
136.480
169.310
174.120
232.540
395.120
436.610
140.140
172.960
374.360
415.860
891.960
1,469.720
1,922.070
1,975.830
119.030
114.440
772.990
826.750
50.340
2.630
19.470
68.340
66.870
32.290
67.770
116.640
32.890
0.110
11.990
44.820
14.010
22.850
22.850
22.850
0.630
1.030
1.030
1.030
125.260
146.870
311.710
353.210
125.470
147.250
314.310



72.41.02.99.04
72.41.03.99.01
72.41.03.99.02
72.41.03.99.03
72.41.03.99.04
72.42.01.99.01
72.42.01.99.02
72.42.01.99.03
72.42.01.99.04
72.42.02.99.01
72.42.02.99.02
72.42.02.99.03
72.42.02.99.04
72.42.03.99.01
72.42.03.99.02
72.42.03.99.03
72.42.03.99.04
72.42.04.99.01
72.42.04.99.02
72.42.04.99.03
72.42.04.99.04
72.42.05.99.01
72.42.05.99.02
72.42.05.99.03
72.42.05.99.04
72.43.01.99.01
72.43.01.99.02
72.43.01.99.03
72.43.01.99.04
72.44.01.99.01
72.44.01.99.02
72.44.01.99.03
72.44.01.99.04
72.44.02.99.01
72.44.02.99.02
72.44.02.99.03
72.44.02.99.04
72.44.03.99.01
72.44.03.99.02
72.44.03.99.03
72.44.03.99.04
72.45.02.99.01
72.45.02.99.02
72.45.02.99.03
72.45.02.99.04
72.45.03.99.01
72.45.03.99.02
72.45.03.99.03
72.45.03.99.04
72.45.04.99.01
72.45.04.99.02
72.45.04.99.03
72.45.04.99.04

72.45.05.99.01
72.45.05.99.02
72.45.05.99.03
72.45.05.99.04
72.45.06.99.01

PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.D
PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.A
PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.B
PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.C
PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.D
PERFURATRIZ MANUAL COND. A

PERFURATRIZ MANUAL COND. B

PERFURATRIZ MANUAL COND. C

PERFURATRIZ MANUAL COND. D

PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. A

PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. B

PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. C

PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. D

PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. A
PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. B
PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. C
PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. D
SONDA ROTATIVA COND. A

SONDA ROTATIVA COND. B

SONDA ROTATIVA COND. C

SONDA ROTATIVA COND. D
PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. A
PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. B
PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. C
PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. D
RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. A
RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. B
RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. C
RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. D
ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. A
ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. B
ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. C
ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. D
ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. A
ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. B
ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. C
ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. D
ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. A
ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. B
ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. C
ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC. COND. D
ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.A
ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.B
ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.C
ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.D
ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.A
ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.B
ROLO COMPACT VIBRAT.CILIN./PN10T COND.C
ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.D
ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.A
ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.B
ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.C

ROLO COMPAC.PE DE CARNEIRO VIBR. AUTOPR. P/PNEUS DE 11,6 T - 82

KW

ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.A
ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.B
ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.C
ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.D
ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. A
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355.800
231.810
333.690
590.090
631.580
44.630
6.090
94.290
135.790
347.580
562.800
897.200
938.690
709.180
1,296.470
1,704.140
1,745.640
103.520
135.360
142.060
183.560
37.680
10.970
10.970
43.800
88.480
84.270
176.060
217.560
0.520
1.180
2.170
2.170
0.140
0.320
1.260
1.260
2.510
4.720
4.720
4.720
100.710
96.360
187.020
228.520
107.430
107.300
253.560
295.050
113.550
117.260
307.150
348.650

222.650
294.800
482.960
524.460
222.650



72.45.06.99.02
72.45.06.99.03
72.45.06.99.04
72.46.01.99.01
72.46.01.99.02
72.46.01.99.03
72.46.01.99.04
72.46.02.99.01
72.46.02.99.02
72.46.02.99.03
72.46.02.99.04
72.47.01.99.01
72.47.01.99.02
72.47.01.99.03
72.47.01.99.04
72.47.02.99.01
72.47.02.99.02
72.47.02.99.03
72.47.02.99.04
72.47.03.99.01
72.47.03.99.02
72.47.03.99.03
72.47.03.99.04
72.48.01.99.01
72.48.01.99.02
72.48.01.99.03
72.48.01.99.04
72.48.02.99.01
72.48.02.99.02
72.48.02.99.03
72.48.02.99.04
72.49.01.99.01
72.49.01.99.02
72.49.01.99.03
72.49.01.99.04
72.49.02.99.01
72.49.02.99.02
72.49.02.99.03
72.49.02.99.04
72.49.03.99.01
72.49.03.99.02
72.49.03.99.03
72.49.03.99.04
72.49.04.99.01
72.49.04.99.02
72.49.04.99.03
72.49.04.99.04
72.49.05.99.01
72.49.05.99.02
72.49.05.99.03
72.49.05.99.04
72.50.01.99.01
72.50.01.99.02
72.50.01.99.03
72.50.01.99.04
72.50.02.99.01
72.50.02.99.02
72.50.02.99.03
72.50.02.99.04

ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. B
ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. C
ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. D
ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. A

ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. B

ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. C

ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. D

ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. A
ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. B
ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. C
ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. D
ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. A
ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. B
ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. C
ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. D
ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. A
ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. B
ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. C
ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. D
ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. A
ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. B
ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. C
ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. D
ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. A
ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. B
ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. C
ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. D
ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. A
ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. B
ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. C
ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. D
TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. A
TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. B
TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. C
TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. D
TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. A
TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. B
TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. C
TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. D

MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. A
MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. B
MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. C
MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. D
TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. A
TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. B
TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. C
TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. D
TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. A
TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. B
TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. C
TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. D
TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. A
TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. B
TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. C
TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. D
TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. A
TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. B
TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. C
TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. D
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294.800
502.240
543.740
105.210
103.690
220.710
262.210
131.640
146.700
333.800
375.300
70.300
46.870
75.900
117.400
124.740
135.460
212.870
254.370
160.150
193.090
319.960
361.450
120.090
127.890
254.440
295.930
134.020
150.570
282.840
324.330
75.740
60.040
144.630
186.130
83.430
73.520
173.140
214.640
47.130
9.880
26.410
67.910
92.750
89.860
189.490
230.980
82.950
72.680
172.300
213.800
197.560
273.640
370.400
411.900
293.070
441.110
592.110
633.610



72.50.03.99.01
72.50.03.99.02
72.50.03.99.03
72.50.03.99.04
72.50.04.99.01
72.50.04.99.02
72.50.04.99.03
72.50.04.99.04
72.50.05.99.01
72.50.05.99.02
72.50.05.99.03
72.50.05.99.04
72.50.06.99.01
72.50.06.99.02
72.50.06.99.03
72.50.06.99.04
72.50.09.99.01

72.50.09.99.02

72.50.09.99.03

72.50.09.99.04

72.52.01.99.01
72.52.01.99.02
72.52.01.99.03
72.52.01.99.04
72.52.02.99.01
72.52.02.99.02
72.52.02.99.03
72.52.02.99.04
72.52.03.99.01
72.52.03.99.02
72.52.03.99.03
72.52.03.99.04
72.52.04.99.01
72.52.04.99.02
72.52.04.99.03
72.52.04.99.04

72.52.05.99.01
72.52.05.99.02
72.52.05.99.03
72.52.05.99.04
72.53.01.99.01
72.53.01.99.02
72.53.01.99.03
72.53.01.99.04
72.53.02.99.01
72.53.02.99.02
72.53.02.99.03
72.53.02.99.04
72.54.01.99.01
72.54.01.99.02
72.54.01.99.03
72.54.01.99.04
72.54.02.99.01
72.54.02.99.02

TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18 M3 COND. A
TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. B
TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18 M3 COND. C
TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18 M3 COND. D
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.A
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.B
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.C
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.D
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.A
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.B
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.C
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.D
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.A
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.B
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.C
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.D
BATE ESTACA HIDRAULICO MONTADO EM CAM.GUINDAUTO 6,2T E
CARROC.5T - COND.A

BATE ESTACA HIDRAULICO MONTADO EM CAM.GUINDAUTO 6,2T E
CARROC.5T - COND.B

BATE ESTACA HIDRAULICO MONTADO EM CAM.GUINDAUTO 6,2T E
CARROC.5T - COND.C

BATE ESTACA HIDRAULICO MONTADO EM CAM.GUINDAUTO 6,2T E
CARROC.5T

USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. A

USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. B

USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. C

USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. D

USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. A

USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. B

USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. C

USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. D

USINA ASFALTICA 60A80T/H COND. A

USINA ASFALTICA 60A80T/H COND. B

USINA ASFALTICA 60 A 80T/H COND. C

USINA ASFALTICA 60 A 80 T/H COND. D

USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.A
USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.B
USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.C
USINA DE ASFALTO A QUENTE GRAVIMETRICA COM CAPACIDADE DE
100/140 T/H - 260 KW

USINA DE SOLOS 400TON/H COND. A

USINA DE SOLOS 400TON/H COND. B

USINA DE SOLOS 400TON/H COND. C

USINA DE SOLOS 400TON/H COND. D

VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.A
VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.B
VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.C
VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.D
VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.A
VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.B
VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.C
VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.D
VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND. A

VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.B

VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.C

VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.D

VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.A
VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.B
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443.120
676.270
1,009.590
1,051.080
196.540
271.850
368.620
410.120
293.070
441.110
597.010
638.510
440.880
672.520
1,005.830
1,047.320
171.040

174.340

369.140

454.790

367.850
256.610
368.880
604.580
410.120
299.470
366.830
602.530
675.270
897.210
2,703.950
2,856.660
1,095.530
1,618.790
4,221.950
4,374.660

506.100
464.260
557.820
793.520
33.330
0.950
2.350
35.180
33.650
1.560
3.300
36.130
221.330
318.190
423.550
465.050
755.490
1,263.300



72.54.02.99.03
72.54.02.99.04
72.54.03.99.01
72.54.03.99.02
72.54.03.99.03
72.54.03.99.04
72.54.04.99.01
72.54.04.99.02
72.54.04.99.03
72.54.04.99.04
72.55.01.99.01
72.55.01.99.02
72.55.01.99.03
72.55.01.99.04
72.56.01.99.01
72.56.01.99.02
72.56.01.99.03
72.56.01.99.04
72.57.01.99.01
72.57.01.99.02
72.57.01.99.03
72.57.01.99.04
72.58.01.99.01
72.58.01.99.02
72.58.01.99.03
72.58.01.99.04
72.58.02.99.01
72.58.02.99.02
72.58.02.99.03
72.58.02.99.04
72.58.03.99.01
72.58.03.99.02
72.58.03.99.03
72.58.03.99.04
72.58.04.99.01
72.58.04.99.02
72.58.04.99.03
72.58.04.99.04
72.58.05.99.01
72.58.05.99.02
72.58.05.99.03
72.58.05.99.04
72.59.01.99.01
72.59.01.99.02
72.59.01.99.03
72.59.01.99.04
72.60.01.99.03
72.61.01.99.01
72.61.01.99.02
72.61.01.99.03
72.61.01.99.04
72.63.01.99.01
72.63.01.99.02
72.63.01.99.03
72.63.01.99.04
72.69.01.99.01

VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.C
VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.D
VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. A
VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. B
VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. C
VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. D
VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. A
VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. B
VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. C
VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. D
VIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. A
VIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. B
VIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. C
VIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. D
SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. A
SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. B
SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. C
SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. D
SELADORA A FRIO 15HP COND. A

SELADORA A FRIO 15HP COND. B

SELADORA A FRIO 15HP COND. C

SELADORA A FRIO 15HP COND. D

UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. A
UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. B
UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. C
UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. D
UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.A
UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.B
UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.C
UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.D
UNIDADE FUSORA COND. A

UNIDADE FUSORA COND. B

UNIDADE FUSORA COND. C

UNIDADE FUSORA COND. D

UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. A
UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. B
UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. C
UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. D
UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-A
UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-B
UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-C
UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-D
SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. A

SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. B

SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. C

SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. D
TANQUE ESTAC.ARMAZ.ASF.10M3 COND. C
VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. A
VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. B
VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. C
VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. D
MAQUINA DE JATO COND. A

MAQUINA DE JATO COND. B

MAQUINA DE JATO COND. C

MAQUINA DE JATO COND. D

AQUECEDOR E MISTURADOR DE ASFALTO COND.A
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1,433.180
1,474.680
271.930
407.720
569.000
610.500
169.620
226.700
353.040
394.540
885.970
1,268.540
1,515.830
1,648.450
34.560
3.650
8.400
41.230
89.890
107.790
116.700
149.530
211.530
26.400
301.750
500.030
133.450
1.660
115.930
248.540
256.980
51.540
291.120
522.230
306.300
346.020
675.010
807.630
133.620
2.000
116.120
248.740
10.710
12.380
12.380
12.380
189.810
5.560
6.430
105.090
105.090
37.610
9.040
19.600
52.430
62.240





