Subitem
21.01.01
21.01.02
21.01.03
21.01.04
21.01.05
21.01.06
21.01.07
21.01.08
21.01.09
21.01.10
21.01.11
21.01.12
21.01.14
21.01.15
21.01.16
21.01.17
21.01.18
21.01.19
21.01.20
21.01.21
21.01.22
21.01.23
21.01.24
21.01.25
21.01.26
21.01.27
21.01.28
21.01.29
21.01.30
21.02.01.01

21.02.01.02

21.02.02.01

21.02.03.01
21.02.04.01

21.02.05.01

21.02.06.01

21.02.06.02

21.02.07.01

21.02.07.02

21.02.08.01

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

TABELA DE PRECOS UNITARIOS NAO DESONERADOS

Atendendo a Lei Federal n° 13.161 de 31/08/2015
Data de Referéncia: 31/01/2026

Nome
SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15M
SONDAGEM A PERC. ATE 15M LOC. ALAG.<50CM
SONDAGEM A PERCUSSAO DE 15 A 30M
SONDAGEM A PERC.15A30M LOC.ALAG.<50CM
SONDAGEM PERCUSSAO SUPERIOR A 30M
SONDAGEM PERC.+30M LOC.ALAG.<50CM
TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM PERCUSSAO
TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM
PLATAFORMA OU BANQUETA SOND.PERCUSSAO
PLATAFORMA OU BANQUETA P/ SOND. ROTATIVA
FLUTUANTE PARA SONDAGEM
INSTAL.SONDAGEM PERCUSSAO S/ FLUTUANTE
INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA S/FLUTUANTE
SONDAGEM ROTATIVA SOLO 57,10MM (AX)
SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX)
SONDAGEM ROTATIVA SOLO 88,90MM (NX)
SONDAGEM ROTATIVA SOLO 114,30MM (HX)
SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.57,1MM (AX)
SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX)
SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.88,9MM (NX)
SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.114,3MM (HX)
SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 57,10MM (AX)
SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX)
SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 88,9MM (NX)
SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 114,30MM (HX)
SONDAGEM A TRADO PROFUNDIDADE ATE 5M
SONDAGEM A TRADO PROFUNDIDADE 5 A 10M
DETER. COORDENADAS COM GPS2 (CONTROLE BASICO) PRECISAO
MINIMA DE 2 ORDEM.
DETER. COORDENADAS COM GPS3 (CONTROLE BASICO) PRECISAO
MINIMA DE 2 ORDEM.
TRANSPORTE COORDENADAS ATRAVES DE POLIGONAIS CLASSE Il P DA
NBR 13.133
IMPLANTACAO DE POLIGONAIS CLASSE Il P DA NBR 13.133.
TRANSPORTE DE REFERENCIA DE NIVEL ATRAVES NIVELAMENTO
GEOMETRICO 4 MM K.
TRANSPORTE DE REFERENCIA DE NIVEL ATRAVES NIVELAMENTO
GEOMETRICO CLASSE IN.
LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE Il PAC ESC.
1:500 ATE 1 HA.
LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE Il PAC ESC.
1:1000 ATE 1HA.
LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE Il PAC ESC.
1:500 ALEM 1HA.
LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE Il PAC
ESC.1:1000 ALEM 1HA

LEV. PLANIALTIMETRICO DE FAVELAS COM AREA ATE 2000 M2 C/POLIG.

AUXILIAR

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO

Unidade

3333333333333

c
]

un

km

km
km

km

un

un

ha

ha

Precgo Unitario
220,680
243,340
204,030
278,440
231,210
315,500

1.827,430
6.207,110
18,590
13,260
2.880,920
3.174,590
18.465,340
2.143,020
5.714,810
380,540
387,590
521,460
563,760
762,360
812,250
880,890
1.007,710
972,470
1.000,670
1.155,690
1.543,270
158,310
194,100
3.055,360

3.236,750

2.711,750

2.424,540
2.703,520

1.839,740

6.177,960

5.860,320

5.879,450

5.320,700

5,030



21.02.09.01

21.02.10.01

21.02.11.01

21.02.12.01

21.02.13.01

21.02.14
21.02.15.01

21.02.16.01
21.02.17.01

21.02.18.01

21.02.19.01

21.02.19.02

21.02.19.03

21.02.19.04

21.02.19.05

21.02.19.06

21.02.19.07

21.02.20.01

21.02.20.02

21.02.20.05

21.02.20.06

21.02.21.01

21.02.22.01
21.02.22.02

21.02.23.01
21.02.24.01

21.02.25.01

21.02.26.01

21.02.26.02

21.02.26.03

21.03.01

21.03.02

21.03.03

21.03.04

21.03.06
21.03.07

LEV. PLANIALTIMETRICO DE FAVELAS COM AREA ALEM 2000 M2
C/POLIG.AUXILIAR

LEV. PLANIALT. SECOES TRANSV. A PARTIR DE LINHA BASE EXISTENTE NIV.
GEOMETRICO.

LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS ATE 30M CLASSE Il PAC
DA NBR 13.133

LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS DE 30 A 60 M CLASSE I
PAC NBR 13.133

LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS ALEM 60M CLASSE Il PAC
DA NBR 13.133

TRANSPORTE COORDENADAS VEGETACAO DENSA

IMPL. E CADASTRO PLANIALT. LINHA BASE VIA EXISTENTE
ESTAQUEAMENTO DE 20 EM 20 M

CADASTRO DE PVA, PVE, BLE TL

CADASTRO DE OBRA DE ARTE CORRENTE (GALERIA E BUEIRO) E
INTERFERENCIAS

LEV.CAD.ESTRUT. EM CONCRETO, PONTES E VIADUTOS, DETALHADO
PECAS ESTRUTURAIS

CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO URBANA.

PLANTA GERAL DE DESAPROPRIACAO

CADASTRO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO ATE
5.000 M&

CADASTRO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO ALEM
5.000 M&

ATUALIZACAO DE CADASTRO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE

LAUDO DE AVALIACAO TECNICA PARA DESAPROPRIACAO

ATUALIZACAO DE LAUDO DE AVALIACAO TECNICA PARA
DESAPROPRIACAO

CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO RURAL ATE 5000
M2.

CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO RURAL ALEM 5000
M2.

PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO PARA DECRETO DE UTILIDADE PUBLICA
LAUDO DE AVALIACAO GERAL DE DESAPROPRIACAO PARA DECRETO DE
UTILIDADE PUBLICA

ABERTURA DE PICADA COM LARGURA SUFICIENTE PARA LEVANTAMENTO
TOPOGRAFICO.

LEVANTAMENTO DE SECOES TOPOBATIMETRICOS.

LEVANTAMENTO TOPOBATIMETRICO, MODO CONTINUO COM
ECOBATIMETRO, POSIC.COM GPS

LEVANTAMENTO DE BATIMETRIA ESPECIAL

FORN. EQUIP.TOP., 1 TECN., 2 AUX., 1 NIVEL. C/ NIVEL AUT. ESTACAO
TOTAL E VEIC.

MARC.CONC. TRONCO PIR. DE 10X10CM T/ 30X30CM B/ 40CM H,
PINO/CHAPA COLADA TOPO

MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - DE EQUIPE E EQUIP. DE TOPOGRAFIA
A 50 E 150KM

MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - EQUIPE E EQUIP. DE TOPOGRAFIA
ENTRE 151E300KM

MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - EQUIPE E EQUIP. TOPOGRAFIA ENTRE
301E600KM

REMOCAO CERCA ARAME,INCL.TRANSPORTE

REMOCAO DE DEFENSA METALICA SIMPLES

REMOCAO DE DEFENSA METALICA DUPLA

REMOCAO DEFENSA MET.SIMPLES P/ REINST.

REMOCAO CANALIZACAO D>=0,60M

REMOCAO CANALIZACAO D<0,60M

km

km

ha

km
km

un

tramo
un
un
un
un
un
un
un
un
un

un

un

equipe.c
equipe.n

un

un

un

333333

3,600

6,160

12.145,270

16.654,750

4.455,180

977,250
3.639,540

318,030
10,250

2.966,740
3.270,240
1.160,770
3.131,550
5.362,620
1.485,020
2.897,960
1.448,980
3.911,050

13.064,050
1.602,970
7.947,890

3,960

11,970
21,830

6.224,940
66.756,010

277,160
1.561,170
2.488,720
4.127,960
28,720
91,240
127,730
250,050

182,340
156,290



21.03.08
21.03.10
21.03.11.03
21.03.12
21.03.13
21.03.15

21.04.01
21.04.02
21.04.03
21.05.01
21.05.02
21.05.04
21.05.05
21.05.06
21.05.07
21.05.09
21.07.01
21.07.02
21.07.03
21.07.04

21.07.06
21.07.07
21.07.12
21.07.13

21.07.14
21.07.15

21.07.17
21.07.18
21.08.01
21.08.02
21.08.03
21.08.04
21.08.05
21.08.06
21.08.08
21.08.09
21.08.11
21.12.02.01
21.14.01
22.01.01
22.01.02
22.01.03
22.01.04
22.01.05
22.01.06
22.01.07
22.02.01
22.02.02.01

22.02.04
22.02.05

REMOCAO E TRANSPORTE DE GUIA PRE-MOLDADA
REMOCAO DE TACHA REFLETIVA

REMOCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL POR FRESAGEM
REMOCAO DE GABIAO TIPO COLCHAO

REMOCAO DE GABIAO TIPO CAIXA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BLOQUEADOR TEMPORARIO DE
FLUIDOS

CERCA DE ARAME FARPADO C/ 4 FIOS

CERCA DE ARAME FARPADO C/ 6 FIOS

CERCA ARAME FARPADO POR REAPROVEITAMENTO
DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO

DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE 1 KM

DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM ALVENARIA

DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM MADEIRA

DEMOLICAO PAVIMENTOFLEXIVEL C/TRANSPORT

REMOGAO MANUAL DE BARREIRA

ABERTURA DE POCO DE INSPECAO ATE 1,5M DE PROFUNDIDADE
ENSAIO DE UMIDADE NATURAL

ENSAIO DE DENSIDADE NATURAL

ANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO.
ENSAIO DE CBR 5 PONTOS E.I.

CLASSIFICACAO MCT (PERDA POR IMERSAO E MINI MCV).
CLASSIFICACAO MCT - METODO PASTILHA

ENSAIO DE CBR 1 PONTO MOLDADO NA UMIDADE OTIMA DE
COMPACTACAO (E.N.)

ENSAIO DE COMPACTACAO - PROCTOR.

GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO SIMPLES (SEM SEDIMENTACAO).

ENSAIO DE LABORATORIO - LIMITE DE LIQUIDEZ
ENSAIO DE LABORATORIO - PLASTICIDADE
LIMPEZA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA
LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 80CM
LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 100CM
LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 120CM
LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 150CM
LIMPEZA DE GALERIA

DEMOLICAO E RETIRADA DE GUARDA-CORPO
LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 60CM
LIMPEZA DE DRENAGEM FORA DA PLATAFORMA
REMOCAO, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO
REMOCAO DE TUBO METALICO

LIMP.TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES
LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM
LIMP. MANUAL TERRENO AMONT. DE MATERIAL
DERRUBADA E DEST.ARV.C/PERIMETRO>78CM
DEST.ARV.COM PERIMETRO MAIOR QUE 78CM
RASPAGEM DO TERRENO

CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ESCAV.
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA
ESCAVACAO DE MAT. DE 2A CATEGORIA, C/ ESCAV. HIDRAULICA ¢/
MARTELO HIDRAULICO

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA
ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA

w N [(N) w w w

33 3,3,3,3,3,3,3 33

un
conjuntc
un
un

un
un

[
S5 S

33 333333

* 3
2
3

3

39,940
13,570
90,030

240,780

228,400

105,480

98,210
109,630
49,810
945,390
555,040
418,530
127,080
41,330
77,530
88,070
1.121,430
39,010
78,030
239,330

611,420
493,040
215,430
283,190

396,420
225,820

121,040
99,200
2,240
97,790
101,910
108,430
114,400
100,940
853,950
75,440
2,690
6,240
218,420
0,760
1,750
6,940
163,710
163,710
1,740
5,090
12,760
45,580

80,170
27,380



22.02.06
22.02.07
22.02.08
22.02.09

22.02.11

22.03.01
22.03.02
22.03.03
22.03.04
22.03.05
22.03.06
22.03.07
22.03.08
22.03.09
22.03.10
22.03.11
22.03.12
22.04.01
22.04.02
22.06.01
22.06.04
22.06.05

22.07.01
22.08.01

22.08.02

22.08.03

22.08.04

22.08.05

22.08.06

22.08.07

22.08.08

22.08.09

22.08.10

22.08.11

22.08.12

22.08.13

22.08.14

22.08.15

CARGA DE MATERIAL LIMPEZA
ESCAV.,CARGA E DESC.MAT.SIL-ARG.NO CORTE
AQUIS.MAT.ESPAL.CONF.ROLAGEM MAT.SIL.ARG
ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM
BOTA-FORA.

ESCAVACAO OU DESMONTE E CARGA COM EQUIPAMENTO HIDRAULICO
(PICAO)

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM

TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ATE 1 KM

TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM

TRANSPORTE DE SOLO MOLE ATE 2 KM

TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM

TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM

TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM

COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS

RETALUDAMENTO MANUAL

FUNDACAO DE ATERRO C/AREIA LAVADA

FUNDACAO DE ATERRO C/PED.RACHAO

ESPALH.ADENS.MATERIAL DE FUND.DE ATERRO

VALETA DE PROTECAO MANUAL

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 30
KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 50
KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 80
KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 100
KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 150
KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 200
KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 30
KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 50
KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 80
KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT.
100 KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT.
150 KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT.
200 KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 30
KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 50
KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 80
KN/M.

3 5,090

m

m3 12,870
m3 9,690
m3 4,740
m3 38,750
ms*km 9,980
m>*km 5,870
m>*km 4,560
ms*km 3,810
m>*km 3,360
ms*km 2,650
ma*km 11,280
m>*km 8,230
m>*km 9,350
m>*km 6,430
m>*km 10,680
m>*km 6,670
m3 6,540
m3 301,020
m’ 250,340
m3 227,440
m3 4,740
m 15,130
m?2 49,750
m?2 56,160
m?2 62,590
m?2 68,960
m?2 78,570
m?2 86,650
m?2 52,210
m?2 59,010
m?2 65,750
m?2 72,550
m?2 82,730
m?2 91,170
m?2 54,670
m?2 61,830
m?2 68,960



22.08.16

22.08.17

22.08.18

22.08.19

22.08.20

22.08.21

22.08.22

22.08.23

22.08.24

22.08.25

22.08.26

22.08.27

22.08.28

22.08.29

22.08.30

22.08.31

22.08.32

22.08.33

22.08.34

22.08.35

22.08.36

22.08.37

22.08.38

22.08.39

22.08.40

22.08.41

22.08.42

22.08.43

23.02.01
23.02.02

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST.

100 KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST.

150 KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST.

200 KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST.

KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST.

KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST.

KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST.

100 KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST.

150 KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST.

200 KN/M.

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST.

KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST.

KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST.

100 KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST.

150 KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST.

200 KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST.

100 KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST.

150 KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST.

200 KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST.

150 KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST.

200 KN/M

GEOGRELHA POLIETILENO RESIST.

200 KN/M.

GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV

GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV

GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV

GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV

GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV

GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV

GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV

GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV

TRANSV.

TRANSV.

TRANSV.

TRANSV.

TRANSV.

TRANSV.

TRANSV.

TRANSV.

TRANSV.

TRANSV.

TRANSV.

TRANSV.

TRANSV.

TRANSV.

TRANSV.

TRANSV.

TRANSV.

TRANSV.

TRANSV.

TRANSV.

. 20 KN/M - RESIST.

. 30 KN/M - RESIST.

MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN
MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EI

20 KN/M - RESIST. LONGIT.

20 KN/M - RESIST. LONGIT.

20 KN/M - RESIST. LONGIT.

30 KN/M - RESIST. LONGIT.

30 KN/M - RESIST. LONGIT.

30 KN/M - RESIST. LONGIT.

30 KN/M - RESIST. LONGIT.

30 KN/M - RESIST. LONGIT.

30 KN/M - RESIST. LONGIT.

50 KN/M - RESIST. LONGIT.

50 KN/M - RESIST. LONGIT.

50 KN/M - RESIST. LONGIT.

50 KN/M - RESIST. LONGIT.

50 KN/M - RESIST. LONGIT.

30

50

80

50

80

100 KN/M - RESIST. LONGIT.

100 KN/M - RESIST. LONGIT.

100 KN/M - RESIST. LONGIT.

150 KN/M - RESIST. LONGIT.

150 KN/M - RESIST. LONGIT.

200 KN/M - RESIST. LONGIT.

. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 40 KN/M

. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 60 KN/M

. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 90 KN/M

. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 40 KN/M.

. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 60 KN/M.

. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 90 KN/M.

LONGIT. 120 KN/M.

LONGIT. 120 KN/M.

m? 76,140
m? 86,860
m? 95,250
m? 57,100
m? 64,670
m? 72,160
m? 79,680
m’ 90,990
m’ 100,400
m’ 73,110
m’ 81,760
m? 90,400
m’ 103,400
m? 114,340
m?2 162,630
m?2 166,270
m? 177,560
m?2 173,790
m?2 188,830
m?2 196,390
m? 47,170
m? 51,680
m? 56,180
m? 60,690
m? 49,630
m? 52,400
m? 58,180
m? 62,910
m? 2,740
m? 3,280



23.03.01
23.03.02.01
23.03.02.02
23.03.02.03
23.03.02.04
23.03.02.05
23.03.02.06
23.03.03
23.03.04
23.04.01.01
23.04.01.01.01

23.04.01.04.01

23.04.01.08.01

23.04.01.26.01

23.04.02.01.02

23.04.02.02.01

23.04.02.03.01

23.04.02.04.41

23.04.02.05.02

23.04.02.05.03

23.04.02.07.02

23.04.02.09.02

23.04.03.01
23.04.03.02
23.04.03.04

23.04.04.01
23.04.06.03
23.04.07.01
23.05.01
23.05.02
23.05.03
23.05.04
23.06.01
23.06.02
23.06.03
23.06.04
23.06.04.01
23.06.08
23.07.01
23.07.01.02

REFORCO SUB-LEITO ESCAV. SOLO ESCOLHIDO
REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 1 KM
REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 2 KM
REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 5KM
REFORCO DE SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 10 KM
REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 15 KM
REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE + 15KM
REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTACAO 100% El
REFORCO DE SUB-LEITO COMPACT 100% EN

SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 3% - USINA
SUB-BASE OU BASE DE SOLO CIM.3%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE
LOCAL APLICACAO

SUB BASE OU BASE SOLO CIM.6%-USINA COM TRANSP. JAZIDA ATE LOCAL

APLICACAO

SUB BASE OU BASE SOLO CIM.10%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL

APLICACAO

SUB BASE OU BASE SOLO CAL 4% - COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL
APLICACAO

SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.3% COM TRANSP. JAZIDA ATE
LOCAL APLICACAO

SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.4% COM TRANSP. JAZIDA ATE
LOCAL DE APLICACAO

SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.5% COM TRANSP.JAZIDA ATE O
LOCAL DE APLICACAO

SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.6% COM TRANSP.DA JAZIDA ATE

LOCAL APLICACAO

SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE

LOCAL APLICACAO
SUB BASE OU BASE DE SOLO LATERITICO-BRITA 50% BRITA
C/TRANSP.JAZIDA ATE APLIC.

SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 60% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE

LOCAL APLICACAO

SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 70% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE

LOCAL APLICACAO
SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES
SUB-BASE OU BASE DE PEDRA BRITADA

SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA)
SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 1%VOL

SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO

SUB-BASE OU BASE SOLO AREN. FINO 95% PI

IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE

IMPRIMADURA BET. AUXILIAR DE LIGACAO

IMPRIM. BET. LIGANTE MODIF. POLIMERO

TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO

TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO

MICROREVESTIMENTO C/POLIMERO COM FIBRA A FRIO (MCAF)
MICROREVESTIMENTO COM POLIMERO SEM FIBRA A FRIO (MCAF)
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO MODIFICADO POR POLIMEROS

PRE-MISTURADO A FRIO
APLICACAO CAMADA DE PRE-MISTURADO A FRIO COM TRANSPORTE
(EXCLUSO MATERIAL)

m3 12,740

ms*km 10,440
ms*km 7,330
ms*km 5,720
ms*km 4—,780
ms*km 4—,220
m>*km 3,330
m3 8,920
m3 8,030
m3 95,450
m3 158,810
m3 213,050
m3 285,370
m’ 167,940
m3 341,350
m3 377,350
m’ 392,430
m3 407,510
m3 253,990
m3 253,990
m3 256,040
m3 312,670
m3 409,990
m’ 325,940
m3 389,580
m3 396,610
m3 374,780
m3 40,040
m?> 6,350
m?> 4,120
m?> 1,990
m?> 4,070
m?> 10,000
m3 910,080
m3 1.141,640
m?> 32,450
m?> 24,430
m3 1.129,600
m3 1.166,130
m3 176,790



23.08.03.03
23.08.06.07
23.08.06.08
23.08.06.09
23.08.06.10
23.09.01
23.09.02
23.10.01
23.10.03

23.10.03.01
23.10.03.02
23.10.03.03
23.10.03.04
23.10.03.05
23.10.03.06
23.11.09

23.12.01
23.12.02
23.12.03
23.13.07.01
23.13.07.02

23.13.07.03

23.13.07.04

23.13.07.05
23.13.07.06
23.13.07.07

23.13.07.08

23.52.02.01
23.52.02.03
23.52.02.05
23.52.02.07
23.52.02.09
23.52.02.11

23.52.02.13

23.52.02.15

23.52.02.17

23.52.02.19

23.52.02.21

23.52.02.23

23.52.02.25

CAMADA ROLAMENTO - CAUQ - GRAD.C - COM DOP

ASFALTO BORRACHA MORNO, GRADUAGAO DER 4,75

ASFALTO BORRACHA MORNO, GRADUAGAO DER 9,5

ASFALTO BORRACHA MORNO, GRADUAGAO DER 12,5

ASFALTO BORRACHA MORNO, GRADUAGAO DER 19,00

CAPA SELANTE TIPO 2

CAPA SELANTE TIPO 3

FRESAGEM CONTINUA DE PAV., INDEPENDENTE DA ESPESSURA

FRESAGEM CONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO (SEM TRANSPORTE)
TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO ATE 1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO ATE 2KM

TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO ATE 5KM

TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO ATE 10KM

TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO ATE 15KM

TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO ALEM 15KM

PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE OBRA DE ARTE ESPECIAL-MANUAL.
PAVIMENTO CONCRETO INTERTRAVADO - E=6CM

PAVIMENTO CONCRETO INTERTRAVADO - E=8CM

PAV CONCRETO INTERTRAVADO - E=10CM

RECICLAGEM CAPA/BASE COM ADICAO DE 4% DE CIMENTO
RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 30% DE BRITA E 4% DE
CIMENTO

RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA E 4% DE
CIMENTO

RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA E 6% DE
CIMENTO

RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% BRITA.

RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 30% DE BRITA
REUTILIZACAO DE PAVIMENTO RECICLADO COM ADICAO DE 25% DE BRITA
1 EM PESO

REMOCAO, PULVERIZACAO, CARGA E TRANSPORTE (5KM) DE PAVIMENTO
FLEXIVEL

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 25

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 19

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 12,5

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 9,5

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 4,75

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM POLIMERO - FAIXA DER
25

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM POLIMERO - FAIXA DER
19

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM POLIMERO - FAIXA DER
12,5

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM POLIMERO - FAIXA DER
9,5

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM POLIMERO - FAIXA DER
4,75

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM MELHORADOR DE
ADESIVIDADE - FX DER 25

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM MELHORADOR DE
ADESIVIDADE - FX DER 19

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM MELHORADOR DE
ADESIVIDADE - FX DER 12,5

m3 1.465,130
m3 1.916,850
m3 1.871,710
m3 1.788,970
m3 1.684,140
m? 6,870
m? 11,310
m3 162,380
m3 83,360
ms*km 10,530
ms*km 6,320
m>*km 4,510
m3*km 3,5 10
m>*km 2,870
m>*km 2,430
m3 2.134,830
m?2 154,440
m? 195,220
m? 224,960
m3 192,790
m3 300,670
m3 268,390
m3 308,760
m3 187,650
m3 261,860
m3 130,350
m3 193,700
m3 1.413,320
m3 1.416,390
m3 1.581,510
m3 1.738,160
m> 1.694,140
m3 1.580,130
m3 1.583,200
m> 1.779,810
m3 1.967,330
m3 1.907,930
m> 1.471,150
m> 1.474,220
m3 1.650,260



23.52.02.27

23.52.02.29

23.52.02.31

23.52.02.33

23.52.02.35

23.52.02.37

23.52.02.39

23.52.03.01

23.52.03.03

23.52.03.05

23.52.03.07

24.01.01
24.02.01
24.02.02
24.02.03
24.02.04
24.02.05
24.02.08
24.02.09
24.02.10
24.02.11
24.02.12
24.02.13
24.02.14
24.02.15
24.03.01
24.03.02
24.03.03
24.03.04
24.03.05
24.03.06
24.03.07
24.03.08
24.04.01
24.04.02
24.04.03
24.04.04
24.05.01
24.05.02
24.05.04

24.06.01
24.06.02
24.06.03

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM MELHORADOR DE
ADESIVIDADE - FX DER 9,5

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM MELHORADOR DE
ADESIVIDADE - FX DER 4,75

CONCRETO ASF.USIN. QUENTE C/POLIMERO E MELHORADOR DE
ADESIVIDADE - FX.DER 25

CONCRETO ASF.USIN. QUENTE C/POLIMERO E MELHORADOR DE
ADESIVIDADE - FX.DER 19

CONCRETO ASF.USIN. QUENTE C/POLIMERO E MELHORADOR DE
ADESIVIDADE - FX.DER 12,5

CONCRETO ASF.USIN. QUENTE C/POLIMERO E MELHORADOR DE
ADESIVIDADE - FX.DER 9,5

CONCRETO ASF.USIN. QUENTE C/POLIMERO E MELHORADOR DE
ADESIVIDADE - FX.DER 4,75

CONCRETO ASFALTICO COM CIMENTO ASFALTICO MODIFICADO POR
BORRACHA - FAIXA |

CONCRETO ASFALTICO COM CIMENTO ASFALTICO MODIFICADO POR
BORRACHA - FAIXA Il

CONCRETO ASFALTICO COM CIMENTO ASFALTICO MODIFICADO POR
BORRACHA - FAIXA III

CONCRETO ASFALTICO COM CIMENTO ASFALTICO MODIFICADO POR
BORRACHA - FAIXA IV

ATERRO DE ACESSO

ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO
ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO
ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/EXPLOSIVO
CORTA-RIO ESCAVACAO SEM EXPLOSIVO
CORTA-RIO ESCAVACAO COM EXPLOSIVO
ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M
ACRESC.P/ESCAV.1,5M PROFUNDIDADE,ALEM 2M
ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE 2M
ACRESC.ESC.ENS.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 2M
ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.SEM EXPL. ATE 3M
ACR.P/ESCAV.ENSEC.P/CADA 1M PROF.ALEM3M
ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.C/EXPL.ATE 3M
ACRESC.P/ESC.ENSEC.C/EXPL.C/1,5M ALEM 3M
PAREDE ENSECADEIRA COM PRANCHA-ESP.0,05M
PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M
PAREDE ENSECADEIRA COM PERFIL METALICO
ARGILA ENCH.ENSECADEIRA,INCL.APILOAMENTO
ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA
ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT.
ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.DESC.
ESCORAMENTO PARA FORMAS

CIMB.DE PASSAGEM SECUND. E GALERIA RET.
CIMBRAMENTO DE GALERIA EM ABOBODA
ANDAIME DE MADEIRA

ANDAIME TUBULAR

FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM
FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE

FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE
BARRA DE ACO CA-25
BARRA DE ACO CA-50
BARRA DE ACO CA-60

() (] w w w w (] (] (] w w () N N w w w w w w w w w w w w w

3 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3

1.817,610

1.768,260

1.637,960

1.641,030

1.848,560

2.046,790

1.982,050

1.526,450

1.718,770

1.825,330

1.961,250

21,320
114,490
22,320
118,190
22,320
118,190
128,440
26,400
426,920
43,630
110,160
21,810
361,330
43,630
509,330
718,210
1.003,240
116,250
4,320
181,030
117,260
123,990
101,160
146,910
34,980
54,490
178,550
193,590
229,510

17,600
17,100
19,690



24.06.04
24.07.01

24.07.02
24.07.03
24.07.04
24.07.05
24.07.07
24.07.08
24.07.09
24.07.09.01

24.07.12
24.07.13
24.07.14
24.07.15

24.08.01
24.08.02
24.09.01

24.09.02
24.09.03
24.09.04.05

24.09.04.07

24.09.07.03

24.09.11.02

24.09.13
24.10.02
24.10.03
24.11.01
24.11.02
24.11.04
24.11.05
24.12.01.01
24.12.01.02
24.12.01.03
24.12.02
24.12.03
24.12.05
24.12.08
24.12.09
24.13.01
24.13.02
24.13.03
24.13.04
24.13.05
24.13.06
24.13.07

24.14.01
24.14.01.01

TELA METALICA

CONCRETO FCK 10 MPA

CONCRETO FCK 15 MPA

CONCRETO FCK 18 MPA

CONCRETO FCK 20 MPA

CONCRETO FCK 25 MPA

CONCRETO FCK 30 MPA

CONCRETO CICLOPICO

BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST.
BOMBEAMENTO DE AGUA PLUVIAL DE ENCANAMENTOS E TUBULACOES
MANUTENCAO(BY-PASS)

CONCRETO FCK 35 MPA

CONCRETO FCK 40 MPA

CONCRETO FCK 45 MPA

CONCRETO FCK 50 MPA
JUNTA ELASTICA EM PVCTIPO O-12
JUNTA ELASTICA EM PVCTIPO 0-22

ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA
ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA

ENROCAMENTO PEDRA JOGADA

GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H=0,50 M
REVEST.POLI.ABRASAO MENOR QUE 12%

GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H=1,00 M
REVEST.POLI.ABRASAO MENOR QUE 12%

GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR
8964,ESP.30CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 12%
GABIAO TIPO SACO,ZN90/AL10,NBR
8964,REVESTIMEN.POLIMERO,ABRASAO MENOR QUE 12%

CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA

CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA
CALCAMENTO CONCRETO FCK 10 MPA

ALVENARIA TUOLO

ALVENARIA DE PEDRA SECA

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2
ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4
ENCHIMENTO DE VALA COM BICA CORRIDA
ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA

ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA
ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA
COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL
COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS
VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 1 CAT.

VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 2 CAT.

VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 3 CAT.

VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 1 CAT.
VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 2 CAT.
VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 3 CAT - COM EXPLOSIVOS

VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0.50M2 - SEM EXPLOSIVO
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 07 KN/M

14,610
768,420

829,170
839,130
871,640
889,400
912,520
769,430
104,380
300,030
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928,390
968,300
1.138,590
1.179,710

100,190
176,050
456,700

652,860
303,970
1.244,540

w w

w

w w

3,3,3,3,33 3, 3,3, 3

w

w

982,060

3

N

650,940

3

w

983,380

3

w

287,750
1.206,070
1.142,280
1.827,620
632,070
1.059,820
975,360
243,820
257,350
224,590
250,340
206,500
310,890
55,730
27,860
119,210
175,930
335,440
37,460
49,960
256,320
183,800

45,890
7,570

w w w w w w w w w

w
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24.14.01.02

24.14.01.03

24.14.01.04

24.14.01.05

24.14.01.06

24.14.01.07

24.14.01.08

24.14.01.09

24.14.01.10
24.14.01.11
24.14.01.12

24.14.02
24.15.01
24.15.02
24.15.03
24.15.04
24.15.05.01
24.15.06.01
24.15.07
24.15.08
24.15.08.01
24.15.09
24.15.09.01

24.15.09.02

24.15.09.03
24.15.09.04
24.15.09.05

24.15.11
24.15.12
24.15.13
24.15.14
24.15.15
24.15.16
24.15.17
24.16.01
24.16.02
24.16.03
24.16.04
24.16.05
24.16.06
24.16.07
24.16.08
24.16.09
24.16.10
24.16.11
24.16.12
24.16.13

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 08 KN/M

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 09 KN/M

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 10 KN/M

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 16 KN/M

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 21 KN/M

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 26 KN/M

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 31 KN/M
MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESIST. LONGIT. 24 KN/M
MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LOGINTUDINAL 48 KN/M

GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM

MANTA GEOTEXTIL TECIDA

TUBO DRENO CONCRETO 15CM

TUBO DRENO CONCRETO 20CM

TUBO DRENO BARRO 15CM

TUBO DRENO BARRO 20CM

TUBO RIGIDO PVC D=2"

TUBO RIGIDO PVC D=3"

TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M

TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M

DRENO DE BRITA 1 COM TUBO PERFURADO D=150MM

DRENO HORIZONTAL PROFUNDO

DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA DPR-PP-DE-
H07/123

DRENO TRANSVERSAL RASO PARA CORTE EM ROCHA TIPO DRR, PP-DE-
HO07/123.

DRENO LONGITUDINAL RASO DLR-2, PP-DE-H07/125.

DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS PARA SOLOS ARENOSOS
DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS EM SOLOS SILTOSOS E/OU
ARGILOSOS

TUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,10M

TUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,15M

TUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,20M

DUTO CORRUG. PEAD 0,05M

DUTO CORRUG.PEAD 0,075M

DUTO CORRUG.PEAD 0,10M

DUTO CORRUG.PEAD 0,15M

TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-1

TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-2

TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-1

TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2

TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-3

TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-4

TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-1

TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2

TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-3

TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-4

TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-1

TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2

TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-3

33333333333¢§& 3
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8,480

8,830

9,370

11,070

13,000

17,320

20,580

23,070

17,330
28,140
78,550

71,270
100,120
127,730
105,110
124,230

34,980

53,170
130,290
233,400
318,830
441,170
383,890

72,740

176,910
270,150
293,910

61,880

74,190
121,240

28,440

45,650

48,960

90,820
300,960
317,670
341,310
378,120
469,240
506,080
399,230
466,360
613,300
627,520
679,570
741,640
774,120



24.16.14
24.16.15
24.16.16
24.16.17
24.16.18
24.16.19
24.16.20
24.16.21
24.16.22
24.16.23
24.16.24
24.16.25
24.16.26
24.16.27
24.16.28
24.16.48

24.18.01
24.18.02
24.18.03
24.19.03.01
24.19.04.01

24.19.05.01

24.19.06
24.19.07.01
24.19.08
24.20.01
24.20.02
24.20.03
24.20.04
24.21.01
24.21.02
24.21.03
24.22.01

24.22.02

24.23.45

24.23.48

24.23.49

24.23.50

24.23.51

24.23.52

25.01.01
25.01.02
25.01.03
25.01.03.05
25.02.01
25.02.02
25.02.03
25.02.04

TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-4
TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-1
TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2
TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-3
TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-4
TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-1
TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-2
TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-3
TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-4
TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-1
TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2
TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-3
TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-4
TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,40M

TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,60M

TUBO PEAD PARA DRENAGEM D=1500 MM PARA AGUA PLUVIAL E
ESGOTAMENTO

CANALETA CONCRETO 40CM

CANALETA CONCRETO 60CM

CANALETA CONCRETO 80CM

GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA
SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA

GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA

TELAR E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

GRELHA DE CONCRETO DE 10X44X120CM - FCK 20 MPA
GRELHA FERRO FUNDIDO BOCA LOB GRS-135
TUBO ACO CORR.GALV.MET.NAO DESTRUTIVO
TUBO ACO CORR.EPOXI MET.NAO DESTRUTIVO
TUBO ACO CORR.GALV.MET.DESTRUTIVO
TUBO ACO CORRUGADO EPOXI MET. DESTRUTIVO
BROCA DE CONCRETO ARMADO D=20,00CM
BROCA DE CONCRETO D=25,00CM

BROCA DE CONCRETO D=15,00CM

GEOFORMA TEXTIL TENSORIZADA TIPO COLCHAO - ESPESSURA DE 15 CM

GEOFORMA TEXTIL COM DISPOSITIVO AUTO-DRENANTE "UNIFLUXO"
GEOCOMP.TRINCHEIRA DRENANTE(GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS
PERM.)H=60CM/11MM

GEOCOMPOSTO DRENANTE(GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PERM.)TIPO
1L - 12MM.

GEOCOMPOSTO DRENANTE(GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS PERM.)TIPO
2L- 11IMM.

GEOCOMPOSTO DRENANTE(GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PERM.)TIPO
15 -16MM.

GEOCOMPOSTO DRENANTE(GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS PERM.)TIPO
25-16MM.

GEOCOMPOSTO DRENANTE(GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PER./1 LADO
IMP.)TIPO 2L FP-11MM

ATERRO DE ACESSO

ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO EM USINA

ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO C/PULVE.

ATERRO SOLO COM 6% DE CIMENTO C/PULVE.

ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/EXPLOSIVO

ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO

ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/EXPLOSIVO

CORTA-RIO ESCAVACAO SEM EXPLOSIVO
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870,820

805,280
1.002,000
1.128,450
1.156,080
1.273,350
1.373,420
1.657,470
1.781,810
2.164,150
2.203,930
2.349,120
2.515,580

163,620

253,320
3.025,960

96,240
143,400
236,100

96,370

1.163,430

1.460,760

856,510
358,340
600,220
78,260
80,630
59,720
61,610
95,540
147,190
54,720
340,900

1.205,050

75,030

71,440

83,920

87,780

88,940

77,870

21,320
88,600
79,170

143,480

136,270
22,320

118,190
22,320



25.02.05
25.02.06
25.02.07
25.02.08
25.02.09
25.02.10
25.02.11
25.02.12
25.02.13
25.03.01
25.03.02
25.03.03
25.03.04
25.03.04.01
25.03.04.03
25.03.04.04
25.03.04.05
25.03.04.06
25.03.04.07
25.03.05
25.03.06
25.03.07
25.03.08
25.03.23

25.04.01
25.04.02
25.04.03
25.04.04
25.04.05
25.04.06
25.04.07
25.04.08
25.04.13
25.04.14
25.04.19
25.04.20
25.04.21
25.04.28
25.04.45
25.04.49
25.05.01
25.05.02
25.06.01
25.06.02
25.07.01
25.07.02
25.07.03
25.07.04
25.07.05
25.07.06
25.08.09
25.08.10
25.08.11
25.08.12

CORTA-RIO ESCAVACAO COM EXPLOSIVO
ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M
ACRESC.P/ESCAV.1,5M PROFUNDIDADE,ALEM 2M
ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE 2M
ACRESC.ESC.ENS.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 2M
ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC. SEM EXPL.ATE 3M
ACR.P/ESCAV.ENSEC.P/CADA1,0M PROF.ALEM3M
ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.C/EXPL.ATE 3M
ACRESC.P/ESC.ENSEC.C/EXPL.C/1,5M ALEM 3M

PAREDE ENSECADEIRA COM PRANCHA-ESP.0,05M

PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M

PAREDE ENSECADEIRA COM PERFIL METALICO

ARGILA ENCH.ENSECADEIRA,INCL.APILOAMENTO
ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA

SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 4%
SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 6%
SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 8%
SELO DE ARGILA, INCL. FORNECIMENTO E APLICAGCAO
SELO DE BENTONITA, INCL. FORNECIMENTO E APLICAGCAO
ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA

ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT.
ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.DESC.
ESCORAMENTO PARA FORMAS

TRANSPORTE DE SOLO CIMENTO ATE 5 KM
ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 20/25T
ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 30/35T
ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 40/45T
ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 50/60T
ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 70/80T
ESTACA METALICA, FORNEC. E CRAVACAO
ESTACA DE MADEIRA D=20CM - 8 TON
ESTACA DE MADEIRA D=25CM - 15TON
ESTACA RAIZ EM SOLO D=31CM

ESTACA RAIZ EM SOLO D=40CM

ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=31CM
ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=40CM
TAXA DE INSTALACAO EQUIPAM.ESTACA RAIZ
TAXA MOBIL. DE EQUIPAMENTO BATE-ESTACA

COLUNA DE BRITA PARA MELHORAMENTO DE SOLO D=80 CM.

ESTACA RAIZ EM SOLO D=45CM

ANDAIME DE MADEIRA

ANDAIME TUBULAR

FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM
FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR.
BARRA DE ACO CA-25

BARRA DE ACO CA-50

BARRA DE ACO CA-60

ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO

TELA METALICA

ACO P/CONCRETO PROTENDIDO TIPO DYWIDAG OU SIMILAR
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 4 FIOS-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 6 FIOS-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 12FI0S-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FI0S-12,7MM
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118,190
128,440
26,400
426,920
43,630
110,160
21,810
361,330
43,630
509,330
718,210
1.003,240
116,250
721,980
273,320
302,040
330,770
135,870
86,540
4,320
181,030
117,260
123,990
5,930
195,670
202,750
235,360
262,290
327,040
24,380
106,540
209,190
925,250
1.245,700
2.174,470
2.845,390
47.227,010
12.279,080
294,130
1.910,310
34,980
54,490
178,550
193,590
17,600
17,100
19,690
33,150
14,610
123,590
121,280
155,630
256,890
386,340



25.08.13.02 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 FIOS DE A 5/8" (15,2MM) un 1.792,960

25.08.15.01 TIRANTE 40TF 5 FIOS D=1/2" FORN. E INST m 388,180
25.08.15.09 TIRANTE MONOBARRA GW 32MM PLUS PARA 25 TF FORN. E INST. m 386,950
25.08.15.10 TIRANTE MONOBARRA GW 36MM PLUS PARA 35 TF FORN. E INST. m 496,880
25.08.15.11 TIRANTE MONOBARRA GW 50MM PARA 50 TF FORN. E INST. m 694,240
25.08.16.01 TERMO FIXO P/TIRANTES 40TF 5 FIOS D=1/2" un 1.267,500
25.08.16.02 TERMO FIXO P/TIRANTES 60TF 8 FIOS D=1/2" un 1.506,770
25.08.16.07 un 665,200
TERMO FIXO P/ TIRANTE MONOBARRA GW 32MM PLUS PARA 25 TF
25.08.16.08 un 720,460
TERMO FIXO P/ TIRANTE MONOBARRA GW 36MM PLUS PARA 35 TF
25.08.16.09 un 867,160
TERMO FIXO P/ TIRANTE MONOBARRA GW 50MM PLUS PARA 50 TF
25.09.01 CONCRETO FCK 10 MPA m® 768,420
25.09.02 CONCRETO FCK 15 MPA m® 829,170
25.09.03 CONCRETO FCK 18 MPA m® 839,130
25.09.04 CONCRETO FCK 20 MPA m® 871,640
25.09.05 CONCRETO FCK 25 MPA m® 889,400
25.09.06 CONCRETO FCK 30 MPA m® 912,520
25.09.07 CONCRETO FCK 35 MPA m® 928,390
25.09.08 CONCRETO CICLOPICO m® 769,430
25.09.09 CONCRETO FCK 20 MPA AUTO ADENSAVEL m® 877,240
25.09.10 CONCRETO PROJETADO m® 2.653,520
25.09.11 BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. m® 104,380
25.09.12 INJECAO DE NATA DE CIMENTO kg 4,620
25.09.15 CONCRETO FCK 40 MPA m? 968,300
25.09.16 CONCRETO FCK 45 MPA m’ 1.138,590
25.09.17 CONCRETO FCK 50 MPA m? 1.179,710
25.10.04 PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=114,30MM(HX) m 353,350
25.10.05 PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=57,10MM(AX) m 693,610
25.10.08 PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=114,3MM(HX) m 1.118,420
25.10.12 PERF.P/DRENO E TIR RCH SA D=114,30MM(HX) m 1.670,030
25.10.14 PERFURACAO MANUAL EM SOLO D=62,5MM OU D=2 1/2" m 19,970
25.10.15 PERFURACAO MANUAL EM SOLO D=114,3MM OU D=4" m 31,300
25.11.01 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA m? 456,700
25.11.02 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA m? 652,860
25.11.03 ENROCAMENTO PEDRA JOGADA m? 303,970
25.11.04.04 GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H= 1,00 M m? 897,970
25.11.07.03 GABIAO TP.COLCHAO,ZN90/AL10,NBR m?2 650,940
8964,ESP.30CM,REVEST.POLIM.ABRAS.MENOR QUE 12%
25.12.02 CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA m’ 1.206,070
25.12.03 CALCAMENTO CONCRETO FCK 10 MPA m’ 1.142,280
25.13.01 ALVENARIA TIJOLO m’ 1.827,620
25.13.02 ALVENARIA DE PEDRA SECA m’ 632,070
25.13.04 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m’ 1.059,820
25.13.05 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO m’ 975,360
25.13.07 ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM m’ 65,980
25.14.02 MANTA GEOTEXTIL TECIDA kg 71,270
25.15.01 FORNECIMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 15CM m 54,850
25.15.02 FORNECIMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 20CM m 79,050
25.15.03 FORNECIMENTO DE TUBO DRENO BARRO 15CM m 52,340
25.15.04 FORNECIMENTO DE TUBO DRENO BARRO 20CM m 60,900
25.15.05 ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 15CM m 55,630
25.15.06 ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 20CM m 66,270
25.15.07 ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO BARRO 15 CM m 52,770



25.15.08
25.15.09.02
25.15.10.01
25.15.11
25.15.12
25.20.07

25.22.05

25.22.06

26.01.01
26.01.02
26.01.03
26.02.01
26.02.02
26.02.03
26.02.04
26.02.05
26.02.06
26.02.13
26.02.19
26.02.20
26.02.20.01
26.02.21
26.03.25
26.04.01
26.04.02
26.04.03
26.04.04
26.04.05
26.04.06
26.05.01
26.05.02
26.05.03
26.05.04
26.05.05
26.05.06
26.06.01
26.06.02
26.06.03
26.06.04
26.06.05
26.06.06
26.07.04
26.07.05
26.07.09
26.07.10
26.07.12
26.07.13.01
26.07.13.02
26.08.01
26.08.03
26.09.01
26.09.02

ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO BARRO 20CM

TUBO RiGIDO PVC D=2"

TUBO RIGIDO PVC D=3"

TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M

TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M

SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURADES A 12
METROS

SOLO GRAMP.P/CONT.DE EROS.COM GEOM.TRID.VERD.REF.TEL.HEX.DE
DUP.RES.TRAC.50KN/M

CONTROLE DE EROSAO COM GEOMANTA TRIDIMENSIONAL
VERDE,RESIST.A TRACAO A 4KN/M

ESCAVACAO MANUAL P/ OBRAS S/EXPLOSIVO

ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO
ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/ EXPLOSIVO

ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 20/25 T

ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 30/35 T

ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 40/45 T

ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 50/60 T

ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 70/80 T

TAXA MOBIL. DE EQUIP. BATE-ESTACA

ESTACAO EM SOLO D=1,00M

TAXA MOBILIZACAO DE EQUIP. P/ ESTACAO

CAMISA METALICA

CAMISA METALICA SEM REAPROVEITAMENTO E COM PRE-FURO
ESTACA DE MADEIRA D=20CM - 8TON

ESC.TUB.CEU ABERTO 1/2 CAT. - SOLO

CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS C/ ESTACA
CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS S/ ESTACA
CIMBRAMENTO DE PASSAGEM SEC. GALERIA RET
CIMBRAMENTO METALICO P/ PONTES E VIADUTO
ANDAIME DE MADEIRA

ANDAIME TUBULAR

FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM

FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE

FORMAS SEM REAPROVEITAMENTO

FORMAS METALICAS ESPECIAL P/ VIGAS

FORMA CURVA PARA CONCRETO COMUM

FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE

BARRA DE ACO CA-25

BARRA DE ACO CA-50

BARRA DE ACO CA-60

ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO

TELA METALICA

ACO ST 85/105

AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 6FI0S-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FIOS-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 4FI0S-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 6FI0S-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FI0S-12,7MM
APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE A 5/8" (15,2MM)
APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 F-5/8" (15,2MM)
APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO

ARTICULACAO DE CONCRETO TIPO"FREYSSINET"
CONCRETO FCK 10MPA

CONCRETO FCK 15MPA
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63,330
34,980
53,170

126,520

233,400

746,930

1.040,800

517,370

114,490
22,320
118,190
195,670
202,750
235,360
262,290
327,040
12.279,080
2.464,970
180.929,110
25,360
26,890
106,540
2.109,800
127,880
101,240
101,160
141,450
34,980
54,490
178,550
193,590
217,300
152,400
220,640
229,510
17,600
17,100
19,690
33,150
14,610
67,590
848,990
1.520,490
121,280
155,630
386,340
939,690
1.792,960
92,070
14,900
768,420
829,170



26.09.03
26.09.04
26.09.05
26.09.06
26.09.07
26.09.09
26.09.12
26.09.13
26.09.14
26.09.15

26.10.01
26.10.02
26.10.03
26.10.04
26.10.05
26.10.06

26.10.11

26.11.03.02

26.11.03.03

26.11.03.04

26.11.03.05

26.11.03.06

26.11.03.12

26.11.03.14
26.11.04.01
26.11.04.02
26.11.08.01
26.12.01.01
26.12.02.01
26.12.03
26.12.04
26.13.01
26.13.02
26.14.01

26.14.02
26.14.03
26.14.04
26.15.01
26.15.02
26.15.03
26.16.02

26.16.03

27.01.01
27.01.02
27.01.03

CONCRETO FCK 18MPA

CONCRETO FCK 20 MPA

CONCRETO FCK 25 MPA

CONCRETO FCK 30MPA

CONCRETO CICLOPICO

BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST.
CONCRETO FCK 35 MPA

CONCRETO FCK 40 MPA

CONCRETO FCK 45 MPA

CONCRETO FCK 50 MPA

JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.15 ATE 40 MM

JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.20 ATE 55 MM

JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB. 30 ATE 80 MM

JUNTA DE DILATACAO METALICA

JUNTAS DE DILATACAO METALICA C/NEOPRENE

FORNECIMENTO E APLICACAO DE JUNTA DE DILATACAO JJ-99120 OU T-
110 OU SIMILAR.

JUNTA DE DILATACAO TERMOELASTICA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA
COM POLIMEROS

PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO PARA FIXACAO POSTE ILUMINACAO -

PP-DE-C04/021.
LANCAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO, ATE 1000 KG.

TELAMENTO METALICO PARA PASSARELA, CONFORME PP-DE-M09/001.
GUARDA CORPO METALICO DE PASSARELA H=0,90M, CONFORME PP-DE-
€04/029.

CORRIMAO METALICO D=2" PARA PASSARELA, CONFORME PP-DE-
K00/004.

TELAMENTO PROTECAO PEDESTRE TIPO 02 CONF. PP-DE-L03/009 - F.T.I
TELAMENTO PROTECAO PEDESTRE COM 2,50- F.T.|

BARREIRA DE SEGURANCA COM PASSEIO CONF. PP-DE-C01/293
BARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293

BARREIRA DE SEGURANGA PARA O.A.E CONF. PP-DE-C01/293

TUBO RIGIDO PVC D=2

TUBO RIGIDO PVC D=3"

TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,100M

TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,150M

LANC.VIGA P<=50T-GUINDASTE AUTO P

LANC.VIGA 50<P<=80 T C/GUIND.AUTO P

ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA

ESCORAMENTO VALAS/CAVAS P/FUND.CONTINUO

PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,050M

PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M

ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA

ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA

ENROCAMENTO PEDRA JOGADA

PROTECAO TALUDE SOB OAE EM PLACAS PRE MOLDADAS TRAPEZOIDAL,
98X80X40CM.

PROTECAO TALUDE SOB OAE COM PECAS PRE-MOLDADAS RETANGULAR
20X10X6CM.

REMOCAO MANUAL DE CONCRETO SEGREGADO

DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO

w w w w w w w w w
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839,130
871,640
889,400
912,520
769,430
104,380
928,390
968,300

1.138,590

1.179,710

266,320
485,650
540,830
261,730
245,830

2.334,150

2.955,150
766,770
151,840

4.835,640

1.673,400
217,820

1.381,780

1.392,380

1.835,040
899,550
727,660

34,980
53,170

126,520
233,400

11.581,170
12.912,240

4,320
181,030
509,330
718,210
456,700
652,860
303,970
697,830

156,320

47,210
555,040
945,520



27.01.04
27.01.06
27.01.27
27.01.29

27.01.35.01
27.01.40

27.01.45
27.02.01

27.02.02
27.02.03
27.02.05

27.02.08
27.02.09

27.02.11.09

27.03.01
27.03.02
27.03.03.01
27.03.03.02

27.04.03
27.04.05
27.04.08
27.04.13
27.04.14
27.04.15
27.04.16
27.04.17
27.04.18
27.04.19
27.05.01

27.05.02
27.05.03

27.06.01
27.06.02
27.06.03
27.06.04
27.06.05
27.06.06
27.06.07
27.06.08
27.06.09
27.06.10
27.06.11
27.06.12
27.06.13
27.06.14
27.06.15
27.06.16
27.06.17
27.06.20
27.07.02
27.07.03
27.07.04
27.07.05
27.07.06

REMOCAO,CARGA E TRANSP.ENTULHO EM GERAL
REMOGAO DE PONTAS DE AGO
INSTALACAO DE NOVOS BUZINOTES

LIXAMENTO MECANICO DE SUPERFICIO DE CONCRETO
PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO ACRILICO

TRATAMENTO DE ARMADURA COM PRIMER RICO EM ZINCO
DESOBSTRUCAO DE JUNTA DE DILATACAO

APIC.MANUAL CONC.C/ELIMINACAO SUP.LISAS
LIMPEZA COM JATO D’AGUA S/SUP.DE CONC.
LIXAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE DE CONCR.

JATEAMENTO EM ESTRUTURA DE CONCRETO COM AGUA
LIMPEZA MANUAL COM ESCOVA DE ACO P/ ACO

LIMPEZA MANUAL C/ESCOVA ACO P/CONCRETO

REPAROS SUPERFICIAS E REFORCOS ESTRUTURAIS C/ARGAMASSA POLIM.

MONOCOMPONENTE
ANDAIME DE MADEIRA
ANDAIME TUBULAR

EXECUCAO DE ANDAIME SUSPENSO AREA MAXIMA DE 560 M2.
DESMOB. DESLOCAMENTO, MONTAGEM E FURO NO CONCRETO PARA
ANDAIME SUSPENSO.

FURO NO CONCRETO D=1" PROFUND. DE 30CM

FURO NO CONCRETO D=3/4" PROFUND.DE 15CM

FURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 15CM

FURO NO CONCRETO D=3/8"PROFUNDIDADE DE 10 CM.

FURO NO CONCRETO D=5/8"PROFUNDIDADE DE 19 CM.

FURO NO CONCRETO D=3/4"PROFUNDIDADE DE 24 CM.

FURO NO CONCRETO D=1/4"PROFUNDIDADE DE 7,5 CM.

FURO NO CONCRETO D=5/16"PROFUNDIDADE DE 9,5 CM.
FURO NO CONCRETO D=1 1/4"PROFUNDIDADE 38 CM.

FURO NO CONCRETO D=1 1/2"PROFUNDIDADE 75 CM

FORMA PLANA P/CONC.ARMADO COMUM
FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE

FORMAS METALICAS PARA CONCRETO

BARRA DE ACO CA-25

BARRA DE ACO CA-50 PARA RECUPERACAO ESTRUTURAL
BARRA DE ACO CA-60

ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO

TELA METALICA

SUBSTITUICAO DE ACO DA ARMADURA

RETIRADA DA ARMADURA CORROIDA

ACO P/ CONCRETO PROTENDIDO ST 85/105

EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=12MM
EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=16MM
EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=20MM
EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=25MM
EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=12MM

EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=16MM

EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=20MM

EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=25MM
CHUMBAMENTO BARRAS C/RESINA EPOX.INJ.

CHUMBADOR QUIMICO DIAMETRO 1.1/2".
AP.ANC.P/CABOS PROTEN. ATIVA 12FIOS-8MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.04FI0S-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 6FIOS-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FI0S-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.19FIOS-12,7MM
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6,240

7,510
40,680
27,810

34,370
15,800

86,860
82,890

8,560
13,810
10,270

10,860
14,810

14.617,270

34,980
55,400
97,330
83,170

78,030
30,680
26,010
13,870
42,170
66,580
6,550
10,540
168,680
169,930
178,550

193,590
152,400

17,600
17,100
19,690
33,150
14,610
38,520
17,870
67,590
34,700
41,520
61,350
96,330
21,010
29,050
39,570
52,340

148,270
332,590
932,850
535,890
848,990

1.538,460

2.758,710



27.07.07
27.07.09
27.07.10
27.07.12
27.07.13.01
27.07.13.02
27.07.13.03
27.07.13.04
27.08.01

27.09.01
27.09.02
27.09.03
27.09.04
27.09.05
27.09.07
27.09.08
27.09.09
27.09.10
27.09.11
27.09.12
27.09.15
27.09.16
27.09.17
27.09.18

27.10.01
27.10.02
27.10.03
27.10.04
27.11.01
27.11.02
27.11.02.01

27.11.02.02

27.11.02.03

27.11.03
27.11.04.01

27.11.04.02

27.11.05
27.11.06
27.11.09
27.11.10
27.11.11
27.12.01.01
27.12.02.01
27.12.03
27.12.04
27.13.02
27.13.03
27.13.04
27.13.05
27.14.01.01

27.14.02

AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.22FIOS-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 4FI0S-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 6FI0S-12,7MM
AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FI0S-12,7MM

APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE A 5/8" (15,2MM)
APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 FIOS DE 5/8" (15,2MM)
APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 15 FIOS DE A 5/8" (15,2MM)
APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 19 FIOS DE A 5/8"

SUBSTIT.APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO
CONCRETO FCK 10MPA

CONCRETO FCK 15MPA

CONCRETO FCK 18MPA

CONCRETO FCK 20MPA

CONCRETO FCK 25MPA

CONCRETO FCK 30MPA

CONCRETO CICLOPICO

CONCRETO PROJETADO,MEDIDO NA SECAO
BOMBEAMENTO P/CONC. QUALQUER RESIST.
CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA
ENCHIMENTO COM CONCRETO CELULAR
CONCRETO FCK 35MPA

CONCRETO FCK 40MPA

CONCRETO FCK 45 MPA

CONCRETO FCK 50 MPA

JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.15ATEAOMM
JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.20ATES5MM
JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.30ATESOMM
SUBSTITUICAO DE JUNTA METALICA
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1

ADESIVO EPOXI P/TRI.(INCL.FUROS E MANG.)

ADESIVO EPOXIDICO PARA COLAGEM, F.T.I

BICO DE ADESAO PARA INJECAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE

RESINA EPOXI

BICO DE PERFURAGAO PARA INJECAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE

RESINA EPOXI
INJECAO DE CALDA DE CIMENTO

TRATAMENTO DE FISSURAS C/ INJEGAO MANUAL DE AD. ESTR. A BASE DE

RESINA EPOXI

TRATAMENTO DE FISSURAS C/ INJEGAO MECANIZADA DE AD. EST. A BASE

DE RESINA EPOXI
INJECAO DE CALDA DE CIMENTO EM BAINHAS

ARGAM.CIMENTICIA C/POLIMERO INCORPORADO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:6

ARGAMASSA CIMEN.E AREIA TRACO 1:3 ESP 2CM
ADESIVO SELANTE PARA CONCRETO FISSURADO
TUBO RIGIDO PVC D=2

TUBO RIGIDO PVC D=3"

TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M
TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M
ADITIVO SUPER PLASTIFICANTE

ADITIVO SUPER FLUIDIFICANTE

ADITIVO ACELERADOR DE PEGA

ADITIVO RETARDADOR DE PEGA

PINTURA HIDROFUGANTE C/SILICONE BASE AGUA - UMA DEMAO

PINT.C/VERNIZ POLIURETANO INCOLOR-3DEMAO
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3.680,910
121,280
155,630
386,340
939,690

1.792,960

2.343,390

3.186,350
155,170

768,420
829,170
839,130
871,640
889,400
912,520
769,430

2.653,520
104,380

21,960

1.458,780
928,390
968,300

1.138,590

1.179,710
347,070
533,020
621,590
446,540

2.906,960
257,770

67,470

10,910

15,640

4,620
525,410

298,290

4,620
9,870
3.104,110
65,980
50,570
34,980
53,170
126,520
233,400
21,580
12,580
9,840
8,960
21,790
97,570



27.14.03
27.14.04
27.14.05

27.16.01

27.18.01

27.19.01
28.01.05.01

28.01.24.01
28.01.25.01
28.01.26.01

28.01.27.01
28.01.31.03

28.01.31.04

28.01.32.03

28.01.32.10

28.02.01.02
28.02.02.02

28.02.04.02

28.02.05.02

28.02.06.02

28.02.07.02

28.03.02
28.03.03
28.03.05
28.03.05.03

28.03.06
28.03.07
28.03.09.02.01

28.03.13
28.03.15.03

28.04.05
28.04.06

28.04.07.02

28.04.28

28.04.31

28.05.01
28.05.08.01

PINTURA A BASE DE EPOXI - 2DEMAQOS

PINTURA ACRILICA - 2DEMAOQS

PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTETICO 3 DEMAQS, SENDO UMA DEMAO
FUNDO OXIDO FERRO

APLICACAO MANUAL E PREPARO DE PASTA PARA ESTUCAMENTO EM OAE,
SEM PINTURA.

ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO C/PULVE.
DEMARCACAO DE AREA DE REPARO,COM DISCO DE CORTE

FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AlI
COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO
COLOCACAO DE PLACA AEREA EM PORTICOS OU SEMI-PORTICO

RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO

RETIRADA DE PLACA AEREA
PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO 3MM, EM SOLO, COM PELICULA
RETRORRELETIVA TIPO Il

PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO 3MM, EM SOLO, COM PELICULA
RETRORRELETIVA TIPO X

PLACA AéREA DE ALUM{NIO COMPOSTO COM NUCLEO DE POLIETILENO
C/PELICULA TIPO Il

PLACA AéREA DE ALUM{NIO COMPOSTO COM NUCLEO DE POLIETILENO
C/PELICULA TIPO X

FORN.TRANSP. E FIXACAO DE PORTICO TUB.MET. VAO DE 15,90M
FORN.TRANSP. E FIXACAO DE PORTICO TUBULAR METALICO COM VAO DE
19,20M

FORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUBULAR MET.EM BALANCO
COM VAO 6,00M

FORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUBULAR MET.EM BALANCO
COM VAO 8,30M

FORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUB. MET.EM BALANCO
DUPLO COM VAO 6,00M

FORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUB.MET.EM BALANCO
DUPLO COM VAO 8,30M

SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRILI.
SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY

SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO
SIN.HORIZ.PLAST.A FRIO,POR EXTRUSAO, ALTO RELEVO, ESPACAMENTO
500MM.

SINALIZ.HOR.TINTA P/ POUCO TRAFEGO

SINALIZ.HOR.ACRILICA BASE AGUA

TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO -
TIPO I OU IV

TACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO

TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO MONODIRECIONAL COM UM
PINO-TIPO 11l OU IV

DISP.MARCADOR ALINHAM-BARR.PLAST.BICOLOR

DISP.DE CONTROLE ALINH.- CILINDRO CANALIZADOR DE TRAFEGO -
ABNT.NBR 15071.

CILINDRO FLEXIVEL DELIMITADOR DE TRAFEGO TIPO I, 2 FXS REFLET.
H=77CM E D=21 CM

DISP.DE CANAL.DE TRAF.SINAL.ELETR.A LED BID.P/A USO EM
CONES,CAVAL.E BARREIRAS.

PLACA DELINEADOR EM AgO - 0,50 X 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA
TIPO 1+ 1V

DEFENSA-MALEAVEL SIMPLES

FORN,TRANSP. MONT.E INSTAL.DE TERMINAL ABSORVEDOR DE IMPACTO
NAO DIRECIONAVEL

33 333333
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83,600
49,970
70,770

27,720

79,170
7,640
454,720
93,580
136,620
80,210

109,300
1.236,070

1.541,140

1.555,330

1.860,400

153.159,300
171.456,390

52.086,000

87.038,280

91.888,800

155.023,020

47,910

95,500
120,410
302,470

35,220
35,210
64,350

33,200
61,160

34,710
226,000

247,850

288,570

259,140

1.076,510
13.284,000



28.05.08.02 FORNECIMENTO TRANSPORTE INST.TERM.ABSORV.ENERGIA NBR 15486, conjuntc 10.660,760
70/80 KM/H SIMPLES.

28.05.08.03 FORNECIMENTO TRANSPORTE INST.TERM.ABSORV.ENERGIA NBR 15486, conjuntc 19.238,360
100 KM/H SIMPLES.
28.05.08.04 FORNECIMENTO TRANSPORTE INST.TERM.ABSORV.ENERGIA NBR 15486, conjuntc 13.482,260
110 KM/H SIMPLES.
28.05.09.01 FORN.INSTAL.CONJ. TRANSICAO DE DEF.MET. P/ BARREIRA DE conjuntc 9.301,500
CONCRETOC/LAMINA TRIPLA
28.05.11.08 m 311,180
FORN.TRANS.INST.DE DEFENSA METALICA NBR 15486 H1 A W4 SIMPLES.
28.06.10 SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M m 58,590
28.06.10.01 RETIRADA DE SUPORTE DE MADEIRA TRATADA m 18,650
28.06.11 SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO. kg 41,190
28.06.11.01 SUPORTE DE PERFIL TUBO GALVANIZADO 3/4" kg 39,500
28.06.11.02 SUPORTE DE PERFIL FERRO GALVANIZADO 1" kg 56,830
28.06.12 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO D=2 1/2" m 164,020
28.06.17 m 265,430
BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES BAIXA NBR 14.885
28.06.19 m 331,910
BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO DUPLA BAIXA NBR 14.885
28.06.34 SUPORTE COLAPSIVEL TIPO | PARA PLACA DE SINALIZACAO m 414,320
28.06.35 SUPORTE COLAPSIVEL TIPO Il PARA PLACA DE SINALIZACAO m 740,530
28.06.36 SUPORTE COLAPSIVEL TIPO Il PARA PLACA DE SINALIZACAO m 307,200
28.06.37 SUPORTE COLAPSIVEL TIPO IV PARA PLACA DE SINALIZACAO m 583,740
28.07.01 BROCA DE CONCRETO ARMADO D=20,00CM m 95,540
28.07.06 BROCA DE CONTRETO ARMADO D=30CM m 170,640
28.08.01.01 m? 391,500
CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL
28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL m’ x me: 77,880
28.08.03.01 OPERACAO PARE E SIGA PARA INTERVALOS DE ATE 100 METROS global 54.019,250
28.08.03.02 MANUTENCAO DA OPERACAO PARE E SIGA ATE 100M mensal 17.316,050
28.08.03.03 OPERACAO PARE E SIGA PARA INTERVENCOES ATE 500 METROS global 56.043,930
28.08.03.04 MANUTENCAO DA OPERACAO PARE E SIGA ATE 500 M mensal 17.417,280
28.08.04.01 global 46.498,320
OPERACAO DE DESVIO DE OBRAS PARA INTERVENCOES ATE 100 METROS
28.08.04.03 global 48.522,990
OPERACAO DE DESVIO DE OBRAS PARA INTERVENCOES ATE 500 METROS
28.10.01 FORN./INSTAL. BALIZ.(CATADIOPTRICO) P/DEF. MET. C/PELICULA GT+GT, un 36,710
CONF.OP-06-05
28.10.02 FORN./INSTAL. BALIZ. (CATADIOPTRICO) P/BAR. RIGIDA C/PEL. GT+GT, un 36,850
CONF. OP-06-05
28.14.01 FORN.TRANS.INST.TELA METALICA DE PROTECAO P/A DEFENSA MET.DE m> 666,450
PTE E VIAD.H2BW2.
30.01.01 GRAMA EM PLACA SEM ADUBO m’ 18,680
30.01.02 GRAMA PLACA COM ADUBO m’ 23,250
30.01.03 GRAMA MUDA SEM ADUBO m’ 13,680
30.01.04 GRAMA MUDA COM ADUBO m’ 16,400
30.01.05 PLANTIO LEGUM.SEMENTES SEM ADUBO m?’ 2,070
30.01.06 PLANTIO LEGUM.SEMENTES COM ADUBO m’ 5,360
30.01.07 PLANTIO DE GRAMA PROC.HIDROSSEMEADURA m’ 12,950
30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL m’ 0,480
30.01.09 GRAMA ARMADA TELA VEGETAL m’ 39,470
30.01.10 ROCADA MANUAL ha 6.664,930
30.01.11 ROCADA MECANIZADA ha 2.537,630
30.01.12 CAPINA MANUAL,INCL.AMONT.CARGA/DESC. ha 11.914,350
30.01.21 PLANTIO DE ARBUSTOS un 35,110

30.01.22 PLANTIO DE ARVORES un 97,720



30.01.30
30.01.40.01

30.01.40.02

30.01.40.03
30.01.40.06

30.01.40.07

30.02.04
30.02.05.02

30.02.05.05

30.04.01
34.08.27.01
34.08.27.02
34.08.27.02.01

34.08.27.03

34.08.27.04
34.09.01
34.09.03

34.09.04
34.30.01
34.30.02
34.30.03
35.03.01
35.03.02
35.03.03
35.03.04
35.03.05
35.03.06
35.03.07
35.03.08
35.03.09
35.03.10
35.03.11
35.03.12
35.03.13
35.03.14
35.03.17
35.03.20
35.03.23
35.03.24
35.03.25
35.03.26
35.03.27
35.03.28
35.03.29
35.03.30
35.03.31
35.03.32
35.03.35

PLANTIO DE GRAMINEAS SEMENTE TELA BIODEG

PLANTIO FLORESTAL DE ESPE.ARBOREAS NATIVAS H<=0,60 E
ESPAC.PLANTIO DE 3,MX2,00M

MANUTENCAO DO PLANTIO FLORESTAL DE ESP.ARBOREAS NATIVAS COM
ESP.DE 3,00MX 2,00M

PLANTIO ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS h>=1,50M

PLANTIO FLORESTAL DE ESPE.ARBOREAS NATIVAS H<0,60 E
ESPAC.PLANTIO DE 2,5MX2,00M

MANUTENCAO DO PLANTIO FLORESTAL DE ESP.ARBOREAS NATIVAS COM
ESP.DE 2,50M X 2,00

CERCA DE ARAME DE ACO OVALADO - 4 FIOS

ALAMBRADO EM TELA METALICA GALV.MONT.MET.GALV.PARA
CONDUGAO DE FAUNA H=2,00M

ALAMBRADO TELA METAL. GALVAN., MONTANTE METAL.
GALVAN.P/CONDUCAO FAUNA H=2,00M

TRITURACAO DE VEGETACAO

ESTUDO HIDROLOGICO E APROV. DO DAEE

ESTUDO, REG. AMBIENTAL E APROV. DEPRN

CARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.ELAB.REL.TECN.INTERV.AREA
PRES.CETESB S19 E SO7

ELABORACAO DE EVI E APROVACAO DE IMPLANTACAO DO
EMPREENDIMENTO NO DAEE.

DIREITO DE USO DO RECURSO HIDRICO EM TRAVESSIAS / DAEE
EQUIPE DE MERGULHO COM FILMAGEM

INVENTARIO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE MEDIDAS DOS AFUNDAMENTOS
DAS TRILHAS DE RODA

LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO
SERVIGO DE SUPERVISAO AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS
SERVIGO DE EXECUGAO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA

ADVOGADO JUNIOR

ADVOGADO PLENO

ADVOGADO SENIOR

ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR

ANALISTA DE SISTEMA PLENO

ANALISTA DE SISTEMA SENIOR

ARQUITETO JUNIOR

ARQUITETO PLENO

ARQUITETO SENIOR

AUXILIAR DE ESCRITORIO

AUXILIAR DE LABORATORIO

AUXILIAR DE TOPOGRAFIA

AUXILIAR TECNICO

CHEFE DE ESCRITORIO

CONSULTOR C

COORDENADOR

CADISTA / CALCULISTA |

CADISTA / CALCULISTA Il

CADISTA / CALCULISTA Il

DIGITADOR

ECONOMISTA JUNIOR

ECONOMISTA PLENO

ECONOMISTA SENIOR

ENGENHEIRO JUNIOR

ENGENHEIRO PLENO

ENGENHEIRO SENIOR

FISCAL DE OBRAS

m?2 14,940

ha 25.939,100
ha x mes 955,780
ha 34.310,100
ha 33.249,750
ha x mes 958,000
m 14,900
m? 186,600
m 259,270
un 188,950
un 18.768,480
un 12.104,000
un 35.446,470
un 11.932,620
un 1.581,990
equipe.c 5.406,130
kmxfaixe 351,870
kmxfaixe 1.630,060
mensal 108.335,210
mensal 59.201,170
mensal 4,140,860
hora 103,130
hora 137,510
hora 230,850
hora 80,390
hora 107,200
hora 185,170
hora 215,640
hora 268,060
hora 320,480
hora 42,680
hora 42,320
hora 42,320
hora 49,630
hora 79,530
hora 410,530
hora 342,110
hora 76,300
hora 94,120
hora 108,690
hora 42,230
hora 78,320
hora 104,430
hora 138,940
hora 215,640
hora 257,910
hora 300,180
hora 81,360



35.03.36
35.03.37
35.03.38
35.03.39
35.03.40
35.03.41
35.03.42
35.03.43
35.03.44
35.03.45
35.03.46
35.03.47
35.03.48
35.03.50
35.03.51
35.03.59
35.03.60
35.03.61
35.03.62
35.03.64
35.03.65
35.03.66
35.03.69
35.03.71
35.03.72
35.03.73
35.03.74
35.03.75
35.03.79
37.01.01
37.01.04
37.01.05
37.01.06
37.01.07
37.01.08
37.01.09
37.01.10
37.01.11
37.01.12

37.01.13
37.01.14
37.01.15
37.01.16

37.01.17
37.01.18

37.01.18.01
37.01.19

37.01.21
37.01.22
37.01.23
37.01.24.02

37.01.25

37.01.26

GEOLOGO JUNIOR

GEOLOGO PLENO

GEOLOGO SENIOR

LABORATORISTA

MENSAGEIRO

MOTORISTA

NIVELADOR

PROGRAMADOR DE COMPUTADOR JUNIOR
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR PLENO
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR SENIOR
PROJETISTA A / ASSISTENTE TECNICO |
PROJETISTA B / ASSISTENTE TECNICO I
PROJETISTA C / ASSISTENTE TECNICO III
SECRETARIA(O) EXECUTIVA(O)

TOPOGRAFO

ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS
TECNICO DE ADMINISTRACAO

SUPERVISOR DE REDES DE TELECOMUNICACAO
ANALISTA DE AMBIENTE DE REDE
ADMINISTRADOR JUNIOR

ADMINISTRADOR PLENO

ADMINISTRADOR SENIOR

MEDICO VETERINARIO

ASSISTENTE SOCIAL JUNIOR

ASSISTENTE SOCIAL PLENO

ASSISTENTE SOCIAL SENIOR

TECNICO EM SECRETARIADO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ANALISTA DE PLANEJAMENTO SENIOR

REPARO TOTAL DE CERCA

LIMPEZA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA
LIMPEZA DE DRENAGEM FORA DA PLATAFORMA
LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO D<=0,60M
LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 0,6<D<=0,8M
LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 0,8 < D <=1,0M
LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 1,0<D<=1,20M
LIMPEZA DE BUEIROS 1,20<D<=1,50M
LIMPEZA DE GALERIA

REPARO DRENAGEM SUPERFICIAL DE CONCRETO
DEMOLICAO OBRAS DE CONCRETO SIMPLES
DEMOLICAO OBRAS DE CONCRETO ARMADO
DEMOLICAO E RETIRADA DE GUARDA-CORPO
LIMPEZA DE PLACA

LIMPEZA TACHA REFLETIVA MONO/BIDIREC
PINTURA DE CAIACAO 2 DEMAOS

PINTURA DE CAIACAO COM CAL HIDRATADA
LIMPEZA SUPERFICIAL CONCRETO
RECOLHIMENTO DE ANIMAIS

EQUIPE PARA SERVICOS CONSERVACAO
TRANSPORTE DE PESSOAL

PINTURA LATEX ACRILICA COM EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR
COMPRIMIDO DE PISTOLA

RECOMPOSICAO TOTAL CERCA C/MOURAO CONCRETO SECAO QUADRADA
RECOMPOSICAO PARCIAL DE CERCA COM MOURAO DE CONCRETO -
ARAME

hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora

$333333333333333327%
S 3 3

[N]

3 3

2
m
equipe.r
equip/di

km

2
m

207,680
250,730
293,770

90,080
33,320
46,440
59,740
57,820
77,090
135,710
100,020
188,790
218,280
112,470
112,900
91,590
57,590
147,650
86,700
66,150
109,420
133,580
215,640
68,130
90,840
137,800
58,350
47,790
146,290
68,910
2,240
2,690
75,440
85,520
101,910
95,870
100,940
100,940
2.006,680

555,040
945,520
853,950
14,470
4,240
6,070
6,070
14,460

170,190
1.766,170
2,380
52,580

47,030

15,970



37.01.27 RECOMPOSICAO PARCIAL CERCA C/MOURAO CONCRETO SEC. QUADRADA- m 37,060
AREIA E BRITA COMERC

37.01.28 RECOMPOSICAO TOTAL DE CERCA COM MOURAOQ DE MADEIRA m 58,770
37.01.29 m 12,300
RECOMPOSICAO PARCIAL DE CERCA COM MOURAO DE MADEIRA - ARAME
37.01.30 RECOMPOSICAO PARCIAL DE CERCA COM MOURAO DE MADEIRA - m 48,010
MOURAO
37.02.01 REPOSICAO DE REVEST.PRIMARIO NA PISTA m’ 181,780
37.02.02 REPOSICAO REVEST.PRIMARIO ACOSTAMENTO m’ 181,780
37.02.03 RECONFORMACAO DE PLATAFORMA km 657,930
37.02.04 RECONFORMACAOQ DE ACOSTAMENTO km 219,110
37.02.05 RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO m® 142,960
37.02.06 RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO m’ 44,540
37.02.07 REMOCAO MANUAL DE BARREIRA m® 88,070
37.02.08 REMOCAO MECANICA DE BARREIRA m® 34,130
37.02.09 RETALUDAMENTO MANUAL m® 301,020
37.02.11 DEST.ARV.COM PERIMETRO MAIOR QUE 78CM un 163,710
37.02.11.01 CORTE, DESTOCAMENTO DE ARVORES COM PERIMETRO MAIOR QUE 78 un 184,520
CcM
37.02.11.02 un 184,520
DERRUBADA E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM PERIMETRO > 78CM
37.02.12 LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78 m? 1,750
37.02.13 LIMP.TERRENO S/DESTOCAMENTO DE ARVORE m? 0,760
37.02.14.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA m? 12,760
37.02.18 ESCAV.CARGA MATERIAL 2A.CAT.C/EXPLOSIVO m? 50,000
37.02.18.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA m? 12,760
37.02.19 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL DE 3A.CAT. m’ 80,170
37.02.20 COMPACTACAO ATERRO MAIOR/IGUAL 95%PS m? 6,540
37.02.21 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 1KM m**km 9,980
37.02.22 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 2KM m**km 5,870
37.02.23 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 5KM m**km 4,560
37.02.24 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 10KM m**km 3,810
37.02.25 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 15KM m**km 3,360
37.02.26 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ALEM 15KM m**km 2,650
37.02.27 REVESTIMENTO PRIMARIO m’ 179,690
37.02.27.01 REVESTIMENTO PRIMARIO COM BICA CORRIDA m’ 266,520
37.02.27.02 REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA m’ 80,120
37.02.27.03 RESVETIMENTO PRIMARIO COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL m3 55,290
FRESADO
37.03.01 REMENDO PRE-MISTURADO A QUENTE m’ 2.634,520
37.03.03 REPARO EMERGENCIAL DE PAV.-TAPA BURACO m’ 2.265,750
37.03.04 REPARO DE BASE BRITA GRADUADA m’ 919,440
37.03.05.02 SELAGEM DE TRINCA COM MASTIQUE ASFALTICO litro 88,110
37.03.05.03 SELAGEM DE TRINCA COM EMULSAO ASFALTICA m 4,750
37.03.10 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD.SIMPLES m’ 409,990
37.03.11 IMPRIMADURA BET.IMPERMEABILIZANTE m’ 6,350
37.03.12 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m’ 4,120
37.03.18 FRESAGEM PAVIMENTO m’ 162,380
37.03.19 IMPRIMADURA BET. AUXILIAR DE LIGACAO m’ 1,990
37.03.20 REMOCAO CAMADA DE ROLAMENTO m’ 97,890
37.03.24 SUB-BASE OU BASE SOLO CIM. 7% - PULV. m’ 140,660
37.03.25 SUB-BASE OU BASE SOLO CIM. 10% - PULV. m’ 179,010
37.03.26 RECICLAGEM PAVIMENTO IN LOCO m’ 504,950



37.03.46

37.04.01
37.04.02.01

37.04.03.01
37.04.04
37.04.05
37.04.06
37.04.07
37.04.08
37.04.09
37.04.10
37.04.11
37.04.12
37.04.13
37.04.14
37.04.15
37.04.16
37.04.17
37.04.18
37.04.19
37.04.21
37.04.22
37.04.23
37.04.24
37.04.25
37.04.26
37.04.27
37.04.28
37.04.29
37.04.30
37.04.31
37.04.32
37.04.33
37.04.34
37.04.35
37.04.36
37.04.37
37.04.38
37.04.39
37.04.40
37.04.41
37.04.42
37.04.43
37.04.44
37.04.45
37.04.46
37.04.47
37.04.48
37.04.49
37.04.50
37.04.51
37.04.52
37.04.53
37.04.54

PAV CONCRETO INTERTRAVADO - E=10CM
REPARO DE GUARDA CORPO METALICO

GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA
SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA
ESCAVACAO MANUAL DE 1A/2A CATEGORIA
ESCAV.FUND.,BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE2M
ACRESC.P/ESCAV. 1,5M PROF.,ALEM 2M
ESCAV.FUND.,BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE2M
ACRESC.ESC.ENS.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 3M
COMPACTACAO MANUAL,REATERRO SOLO LOCAL
FORMA PLANA P/CONCRETO COMUM

FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE
FORMA CURVA PARA CONCRETO COMUM
FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE
BARRA DE ACO CA-25

BARRA DE ACO CA-50

BARRA DE ACO CA-60

CONCRETO FCK 10MPA

CONCRETO FCK 12MPA

CONCRETO FCK 15MPA

CONCRETO FCK 18MPA

CONCRETO FCK 20MPA

CONCRETO FCK 25MPA

CONCRETO FCK 30MPA

CONCRETO FCK 35MPA

CONCRETO FCK 40MPA

CONCRETO CICLOPICO

BOMBEAMENTO P/CONC.QUALQUER RESIST.
ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA
ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA
ENROCAMENTO PEDRA JOGADA

TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,40M PA-2 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,50M PA-3 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,60M PA-1 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,60M PA-3 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,60M PA-4 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,80M PA-1 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,80M PA-3 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,80M PA-4 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=1,20M PA-1 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=1,50M PA-1 - FORNEC.
TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO
TUBO CONCRETO D=0,50M ASSENTAMENTO
TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO
TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO
TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO
TUBO CONCRETO D=1,20M ASSENTAMENTO
TUBO CONCRETO D=1,50M ASSENTAMENTO
GABIAO TIPO CAIXA, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ALTURA 50CM
GABIAO TIPO COLCHAO,ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPES.17CM

N

224,960

235,900
1.460,760

1.163,430
141,430
25,780
26,400
426,920
43,630
55,730
178,550
193,590
220,640
229,510
17,600
17,100
19,690
768,420
929,260
829,170
839,130
871,640
889,400
912,520
928,390
968,300
769,430
104,380
456,700
652,860
303,970
185,940
202,650
335,110
247,790
314,920
461,870
476,080
472,020
534,090
566,570
663,270
550,580
847,280
1.514,250
115,010
134,130
211,570
271,980
323,430
426,070
649,900
989,830
252,280
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37.04.56

37.04.60
37.04.61

37.04.62
37.04.63
37.04.64
37.04.65.01
37.04.66
37.04.67
37.04.68.01

37.04.68.02

37.04.68.03

37.04.68.04

37.04.68.05

37.04.68.06

37.04.68.07

37.04.68.08

37.04.68.09

37.04.68.10
37.04.68.11

37.04.69
37.04.70

37.04.71
37.04.72

37.04.73
37.04.74
37.04.75
37.04.76
37.04.77
37.04.78

37.05.04
37.05.06
37.05.07
37.05.20

37.05.20.01
37.05.20.05

37.05.26

37.05.27
37.05.50.01
37.05.50.02
37.06.01

37.06.05
37.06.09

GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPESSURA 30CM
GABIAO TIPO SACO - ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964

CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA
CANALETA CONCRETO 40CM

CANALETA CONCRETO 60CM

CANALETA CONCRETO 80CM

TUBO RIGIDO PVC D=2

TUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M
TUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 7KN/M

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 8KN/M

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 9KN/M

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 10 KN/M

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 16 KN/M

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 21 KN/M

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 26 KN/M

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 31 KN/M
MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 24 KN/M

MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 48 KN/M
MANTA GEOTEXTIL TECIDA

ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA LAVADA

ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4

ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA RACHAO

TUBO ACO CORRUGADO GALV.MET.NAO DESTRUT.

TUBO ACO CORR.EPOXI MET.NAO DESTRUTIVO

TUBO ACO CORR.GALV.MET.DESTRUTIVO

TUBO ACO CORR.EPOXI MET. DESTRUTIVO

DRENO LONGITUDINAL RASO DLR-2, PP-DE-H07/125

DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS EM SOLOS SILTOSOS E/OU
ARGILOSOS

SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M

SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D=2 1/2"

SUBSTITUICAO DE DEFENSA SEMI-MALEAVEL
SINALIZ.HORIZ.ACRIL.BASE DE AGUA

SINALIZ.HOR.TINTA P/ POUCO TRAFEGO

FORNECIMENTO E APLICACAO DE MATERIAL TERMOPLASTICO DE
ALTORELEVO

RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO.
RETIRADA DE PLACA AEREA

SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 6%

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

GRAMA EM PLACA SEM ADUBO
CAPINA MANUAL
REMOCAO LIXO ENTULHO

N

320,290

m

m3 930,240
m3 287,750
m 96,240
m 143,400
m 236,100
m 34,980
m 126,520
m 233,400
m? 7,570
m? 8,480
m? 8,830
m? 9,370
m> 11,070
m? 13,000
m? 17,320
m? 20,580
m? 23,070
m? 17,330
m> 28,140
kg 71,270
m3 250,340
m3 257,350
m3 205,230
kg 78,260
kg 80,630
kg 59,720
kg 61,610
m 176,910
m 293,910
m 58,590
m 164,020
m 110,610
m? 35,210
m? 35,220
m? 177,540
m? 80,210
m? 109,300
m3 302,040
m3 973,060
m? 18,680
ha 11.914,350
equipe.r 570,840



37.10.01

37.10.03.01
37.10.03.04
37.10.03.10

37.25.11.04.04
37.25.11.04.05

37.27.01.17

37.27.01.19

37.27.02.05
37.27.02.08
37.27.03.02
37.27.14.02
37.27.14.03
37.28.03.09.03

37.28.03.09.04

37.28.05.09.01

37.28.08.01.01

37.28.08.02.01
37.28.22
37.28.23

37.28.24

37.28.25
37.28.26

37.28.27

37.52.02.05
37.52.02.07
72.02.02.01
72.02.02.02
72.02.02.03
72.02.02.04
72.02.02.05
72.02.02.06
72.02.05.01
72.02.05.02
72.02.05.03
72.02.05.04
72.02.09.01

72.02.09.02

72.02.09.03

72.02.09.04
72.02.09.05

LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BUEIRO COM DIAM.ATE 1M COM SISTEMA

DE HIDROJATEAMENTO

TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO ATE 1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO ATE 10KM

FRESAGEM DE REVESTIMENTO ASFALTICO PARA SERVICOS DE
CONSERVACAO DE ROTINA

GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H= 1,00 M

GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H=1,00 M
REVEST.POLI.ABRASAO MENOR QUE 12%

FORN.E APLIC.DE PINTURA DE CABOS E ELEMENTOS DE FIXACAO COM
GRAXA

FORN.E APLICACAO PARA SUBSTITUICAO DE VIGA DA PISTA DE
ROLAMENTO

JATEAMENTO EM ESTR. CONCRETO COM AGUA

LIMPEZA MANUAL COM ESCOVA DE A¢O PARA AcO
DESLOCAMENTO DE ANDAIME SUSPENSO

PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO INCOLOR 3 DEMAOS

PINTURA A BASE DE EPOXI - 2 DEMAOS

FORNECIMENTO, INSTALACAO DE TACHA METALICA COM 1 PINO DE
FIXACAO MONOREFLETIVA

FORNECIMENTO, INSTALACAO DE TACHA METALICA COM 1 PINO DE
FIXACAO - BIREFLETIVA

TRANSICAO DE DEFENSA METALICA PARA BARREIRA DE CONCRETO

CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL
MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL
PINTURA ANTICORRIVA PARA PERFIS METALICOS

TRANSPORTE E INSTALAGAO DE PERFIS METALICOS COM UTILIZAGAO DE

SOLDA
FORN.DE PARAFUSOS DE ALTA RESISTENCIA PARA LIGACOES DAS
ESTRUTURAS METALICAS

RECUPERACAO DE ELEMENTOS EM ACO $460 OU SIMILAR

RECUPERAGAO DE ELEMENTOS EM AGCO MECANIZADO TEMPERADO
RECUPERACAO DE ELEMENTOS EM ACO $355 OU SIMILAR

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 12,5

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 9,5
VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. A
VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. B
VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. C
VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. D
VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. E
VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1000CC COND. F
VEICULO DE PREMARCACAO - COND. A
VEICULO DE PREMARCACAO - COND. B
VEICULO DE PREMARCACAO - COND. C
VEICULO DE PREMARCACAO - COND. D

VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID.

CONDICAO A

VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID.

CONDICAOB

VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID.

CONDICAO C
VEICULO UTILITARIO C/MIN.10LUGARES C/ AR + DIR.HID. COND.D

VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID.

CONDICAOE

m

3
m~*km

3
m~*km
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2
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kg
kg

kg
kg

hora
hora
hora
hora
km
veic.mer
hora
hora
hora
hora
hora

hora
hora

hora
km

33,470

10,530
3,510
181,920

897,970
982,060

309,230

1.677,660

19,190
10,860
83,250

100,470
87,230
36,240

42,120

9.301,500

391,500

77,880
11,390
178,190

136,420

95,810
58,870

17,700
1.581,510
1.738,160
45,630
14,380
69,420
106,930
1,650
4.334,270
87,230
19,320
75,190
152,590
72,190

68,110

105,420

142,930
2,600



72.02.09.06

72.02.10.01
72.02.10.02
72.02.10.03
72.02.10.04

72.02.10.05
72.02.10.06
72.02.11.01
72.02.11.02
72.02.11.03
72.02.11.04
72.02.11.05
72.02.11.06
72.03.01.01
72.03.01.02
72.03.01.03
72.03.01.04
72.04.01.01
72.04.01.02
72.04.01.03
72.04.01.04
72.04.02.01
72.04.02.02
72.04.02.03
72.04.02.04
72.04.03.01
72.04.03.02
72.04.03.03
72.04.03.04
72.04.04.01
72.04.04.02
72.04.04.03
72.04.04.04
72.05.01.01
72.05.01.02
72.05.01.03
72.05.01.04
72.05.02.01
72.05.02.02
72.05.02.03
72.05.02.04
72.05.03.01
72.05.03.02
72.05.03.03
72.05.03.04
72.05.04.01
72.05.04.02
72.05.04.03
72.05.04.04
72.05.05.01
72.05.05.02
72.05.05.03
72.05.05.04
72.06.01.01
72.06.01.02
72.06.01.03

VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID.
CONDICAOF

VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO A
VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAOB
VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO C

VEICULO UTILITARIO CAMIONETE P/3 PESSOAS C/ AR + DIR.HID.+ AIRBAG
VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO E

VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAOF

VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC TURBO COND. A

VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC TURBO COND. B

VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC TURBO COND. C

VEICULO CAPAC.4PESSOAS 1.0CC TURBO - COND.D

VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.0 110CV COND. E

VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.0 110CV COND. F

BATE ESTACA 40 ATE8O T - COND. A

BATE ESTACA40 ATESO T - COND. B

BATE ESTACA 40 ATE8O T - COND. C

BATE ESTACA 40 ATE8O T - COND. D

BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.A

BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.B

BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.C

BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.D

BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. A

BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. B

BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. C

BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. D

BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.A

BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.B

BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.C

BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.D

BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. A
BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. B
BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. C
BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL - COND. D
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND.
BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND.
BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. A
BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. B
BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. C
BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. D
BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.A
BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.B
BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.C
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17.047,570

56,570

33,000
145,780
183,300

3,450
10.824,940
46,140
16,930
70,720
108,230
1,720
5.664,520
96,290
29,280
160,300
237,700
34,910
1,390
5,030
39,210
35,420
2,360
8,030
42,220
40,340
11,800
21,500
55,680
40,470
12,050
19,900
54,090
34,850
1,070
21,560
55,740
37,110
4,720
21,570
55,750
39,980
9,340
29,830
64,010
44,200
16,140
40,260
74,450
34,430
0,390
9,030
43,210
74,620
44,230
156,960



72.06.01.04
72.06.02.01
72.06.02.02
72.06.02.03
72.06.02.04
72.06.03.01
72.06.03.02
72.06.03.03
72.06.03.04
72.06.04.01
72.06.04.02
72.06.04.03
72.06.04.04
72.06.05.01
72.06.05.02
72.06.05.03
72.06.05.04
72.07.01.01
72.07.01.02
72.07.01.03
72.07.01.04
72.08.01.01
72.08.01.02
72.08.01.03
72.08.01.04
72.08.02.01
72.08.02.02
72.08.02.03
72.08.02.04
72.09.01.01
72.09.01.02
72.09.01.03
72.09.01.04
72.09.02.01
72.09.02.02
72.09.02.03
72.09.02.04
72.09.04.01
72.09.04.02
72.09.04.03
72.09.04.04
72.10.01.01
72.10.01.02
72.10.01.03
72.10.01.04
72.11.01.01
72.11.01.02
72.11.01.03
72.11.01.04
72.11.02.01
72.11.02.02
72.11.02.03
72.11.02.04
72.11.03.01
72.11.03.02
72.11.03.03
72.11.03.04
72.12.01.01

BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.D
BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.A
BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.B
BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.C
BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.D
BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. A
BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. B
BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. C
BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. D

BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.A
BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.B
BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.C
BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.D
BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.A
BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.B
BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.C
BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL 23M3/H COND.D
BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.A
BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.B
BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.C
BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.D
CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. A
CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND.
CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND.
CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND.
CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND.
CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND.
CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND.
CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND.
CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND.
CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND.
CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND.
CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND.
CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND.
CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND.
CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND.
CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND.
CHAS.BASC.12M3 C-A
CHAS.BASC.12M3 C-B
CHAS.BASC.12M3 C-C

CAMINHAO BASCULANTE 12M3 COND. D
CAMINHAO BASC.FORA ESTR. 18,3M3 COND. A
CAMINHAO BASC. FORA ESTR. 18,3M3 COND. B
CAMINHAO BASC. FORA ESTR. 18.3M3 COND. C
CAMINHAO BASC.FORA ESTR. 18,3M3 COND. D
CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. A
CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND.
CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND.
CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND.
CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND.
CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND.
CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND.
CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND.
CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND.
CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND.
CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND.
CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND.
CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. A
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207,850
94,930
82,090

126,860
177,750
134,770
156,370
379,440
430,330
112,820
115,450
338,270
389,160
599,270
1.022,190
1.599,970
1.650,860
60,860
20,750
21,870
72,760
99,390
110,350
262,310
305,520
103,110
117,660
278,490
321,700

96,550

99,620
244,850
288,060
112,480
129,380
330,600
373,810
132,370
166,530
367,760
410,970
174,240
204,850
553,520
609,500
125,900
154,450
380,500
423,710
134,140
169,840
403,050
446,260
198,100
304,250
530,290
573,500

85,430



72.12.01.02
72.12.01.03
72.12.01.04
72.12.02.01
72.12.02.02
72.12.02.03
72.12.02.04
72.12.03.01
72.12.03.02
72.12.03.03
72.12.03.04
72.12.04.01
72.12.04.02
72.12.04.03
72.12.04.04
72.12.05.01
72.12.05.02
72.12.05.03
72.12.05.04
72.12.06.01
72.12.06.02
72.12.06.03
72.12.06.04
72.12.07.01
72.12.07.02
72.12.07.03
72.12.07.04
72.12.10.04

72.13.01.01
72.13.01.02
72.13.01.03
72.13.01.04
72.14.01.01
72.14.01.02
72.14.01.03
72.14.01.04
72.15.01.01
72.15.01.02
72.15.01.03
72.15.01.04
72.15.02.01
72.15.02.02
72.15.02.03
72.15.02.04
72.15.03.01
72.15.03.02
72.15.03.03
72.15.03.04
72.16.01.01
72.16.01.02
72.16.01.03
72.16.01.04
72.16.02.01
72.16.02.02
72.16.02.03
72.16.02.04
72.17.01.01

CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND.
CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND.
CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND.
CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND.
CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND.
CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND.
CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND.
CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. A
CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. B
CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. C
CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. D
CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND.
CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND.
CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND.
CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND.
CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND.
CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND.
CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND.
CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND.
CAMINHAO ABASTECEDOR COND. A
CAMINHAO ABASTECEDOR COND. B
CAMINHAO ABASTECEDOR COND. C
CAMINHAO ABASTECEDOR COND. D
CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. A
CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. B
CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. C
CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. D
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CAMINHAO CARROCERIA CAPC.15 TON COM CABINE SUPLEMENTAR DE 6

LUGARES

CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. A
CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. B
CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. C
CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. D
CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. A
CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. B
CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. C
CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. D
CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.A
CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.B
CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.C
CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.D
CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.A
CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.B
CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.C
CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.D

CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18COND. A
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. B
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. C

CAMINHAO CAR. GUINDAUTO 640-18
CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.A
CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.B
CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.C
CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.D
CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.A
CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.B
CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND. C
CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.D
CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. A
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82,930
215,730
258,940

95,370
102,470
260,430
303,640
107,410
126,110
318,920
362,130
166,870
108,600
237,870
349,450
185,970
146,120
300,220
411,810
150,730
144,050
370,100
447,490
129,400
102,150
255,830
333,220
382,870

109,550
130,310
282,270
325,480
110,100
131,390
283,350
326,560
112,200
119,500
305,150
348,360
112,200
119,500
305,150
348,360
109,900
131,000
288,960
332,170
369,570
625,070
801,050
844,260
323,960
537,700
861,100
904,310
112,370



72.17.01.02
72.17.01.03
72.17.01.04
72.18.01.01
72.18.01.02
72.18.01.03
72.18.01.04
72.18.02.01
72.18.02.02
72.18.02.03
72.18.02.04
72.20.01.01
72.20.01.02
72.20.01.03
72.20.01.04
72.20.02.01
72.20.02.02
72.20.02.03
72.20.02.04
72.21.01.01
72.21.01.02
72.21.01.03
72.21.01.04
72.21.02.01
72.21.02.02
72.21.02.03
72.21.02.04
72.21.03.01
72.21.03.02
72.21.03.03
72.21.03.04
72.21.04.01
72.21.04.02
72.21.04.03
72.21.04.04
72.22.01.01
72.22.01.02
72.22.01.03
72.22.01.04
72.22.03.01
72.22.03.02
72.22.03.03
72.22.03.04
72.23.02.01
72.23.02.02
72.23.02.03
72.23.02.04
72.23.03.01
72.23.03.02
72.23.03.03
72.23.03.04
72.24.01.01
72.24.01.02
72.24.01.03
72.24.01.04
72.25.01.01
72.25.01.02
72.25.01.03

CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. B
CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. C
CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. D
CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.A
CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.B
CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.C
CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.D
CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.A
CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.B
CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.C
CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.D
COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.A
COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.B
COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.C
COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.D
COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.A
COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.B
COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.C
COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.D
COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. A
COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. B
COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. C
COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. D
COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. A
COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. B
COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. C
COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. D
COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. A
COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. B
COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. C
COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. D
COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. A
COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. B
COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. C
COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. D
DEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.A
DEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.B
DEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.C
DEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.D
DEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.A
DEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.B
DEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.C
DEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.D
DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND.A
DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. B
DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. C
DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. D
DISTR.ASF.REB.2400L COND. A
DISTR.ASF.REB.2400L COND. B
DISTR.ASF.REB.2400L COND. C
DISTR.ASF.REB.2400L COND. D

DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. A

DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. B

DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. C

DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. D
DRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. A
DRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. B
DRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. C
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135,840
289,950
333,160
123,800
146,980
481,770
524,980
149,760
194,310
529,100
572,310
36,150
3,440
7,230
41,420
35,560
2,420
9,730
43,920
19,850
35,410
128,410
128,410

28,300

50,490
143,490
143,490

40,880

73,450
173,850
173,850

58,880
105,030
386,120
386,120
100,400
112,330
136,020
179,230
178,210
265,180
336,760
379,970

51,020

13,250

22,050

65,260

53,670

18,110

31,540

74,750
1,250
2,330

10,820

10,820

1.481,640

1.602,100

2.262,510



72.25.01.04
72.26.01.01
72.26.01.02
72.26.01.03
72.26.01.04
72.26.02.01
72.26.02.02
72.26.02.03
72.26.02.04
72.26.03.01
72.26.03.02
72.26.03.03
72.26.03.04
72.27.01.01
72.27.01.02
72.27.01.03
72.27.01.04
72.27.02.01
72.27.02.02
72.27.02.03
72.27.02.04
72.27.03.01
72.27.03.02
72.27.03.03
72.27.03.04
72.27.04.01
72.27.04.02
72.27.04.03
72.27.04.04
72.27.05.01
72.27.05.02
72.27.05.03
72.27.05.04
72.28.01.01
72.28.01.02
72.28.01.03
72.28.01.04
72.28.02.01
72.28.02.02
72.28.02.03
72.28.02.04
72.29.01.01
72.29.01.02
72.29.01.03
72.29.01.04
72.29.02.01
72.29.02.02
72.29.02.03
72.29.02.04
72.30.01.01
72.30.01.02
72.30.01.03
72.30.01.04
72.31.01.01
72.31.01.02
72.31.01.03
72.31.01.04
72.31.02.01

DRAGA COM EMBARCACAO AUX 400M3 COND. D
EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. A
EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. B
EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. C
EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. D
EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.A
EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.B
EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.C
EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.D
EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. A
EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. B
EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. C
EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. D
ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. A

ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. B

ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. C

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 0,65 MG -12 T
ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. A
ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. B

ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. C

ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,80M3

ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. A

ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. B

ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. C

ESCAVADEIRA HID.S/EST.1,20M3 COND. D

ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. A

ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. B

ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. C

ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. D

ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. A
ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. B
ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. C
ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. D
EMPILHADEIRA 2500KG COND. A

EMPILHADEIRA 2500KG COND.
EMPILHADEIRA 2500KG COND.
EMPILHADEIRA 2500KG COND.
EMPILHADEIRA 5000KG COND.
EMPILHADEIRA 5000KG COND.
EMPILHADEIRA 5000KG COND.
EMPILHADEIRA 5000KG COND. D

FRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.A
FRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.B
FRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.C
FRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.D
FRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. A
FRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. B
FRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. C
FRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. D
GRUA 12M COND. A

GRUA 12M COND. B

GRUA 12M COND. C

GRUA 12M COND. D

GRUPO GERADOR 40KVA COND. A

GRUPO GERADOR 40KVA COND. B

GRUPO GERADOR 40KVA COND. C

GRUPO GERADOR 40KVA COND. D

GRUPO GERADOR 55KVA COND. A
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2.781,700
211,590
285,700
326,140
369,350
116,840
124,940
176,690
219,900
119,190
128,930
176,240
219,450
104,000
105,300
216,060
259,270
139,840
167,370
277,090
320,300
158,430
199,590
330,200
373,410
304,640
452,850
649,300
692,510
103,740
104,850
259,250
302,460

75,970

46,760

77,900
128,780
123,690
135,700
229,300
280,190
495,370
820,710

1.050,910

1.094,120
741,000

1.277,500

2.031,520

2.074,730
141,210
173,600
186,790
230,000

20,810
13,270
66,330
79,050
21,770



72.31.02.02
72.31.02.03
72.31.02.04
72.31.03.01
72.31.03.02
72.31.03.03
72.31.03.04
72.31.04.01
72.31.04.02
72.31.04.03
72.31.04.04
72.31.05.01
72.31.05.02
72.31.05.03
72.31.05.04
72.31.06.01
72.31.06.02
72.31.06.03
72.31.06.04
72.32.01.01
72.32.01.02
72.32.01.03
72.32.01.04
72.32.02.01
72.32.02.02
72.32.02.03
72.32.02.04
72.33.01.01
72.33.01.02
72.33.01.03
72.33.01.04
72.33.02.01
72.33.02.02
72.33.02.03
72.33.02.04
72.34.01.01
72.34.01.02
72.34.01.03
72.34.01.04
72.35.01.01
72.35.01.02
72.35.01.03
72.35.01.04
72.35.02.01
72.35.02.02
72.35.02.03
72.35.02.04
72.35.03.01
72.35.03.02
72.35.03.03
72.35.03.04
72.36.01.01
72.36.01.02
72.36.01.03
72.36.01.04
72.36.02.01
72.36.02.02
72.36.02.03

GRUPO GERADOR 55KVA COND.
GRUPO GERADOR 55KVA COND.
GRUPO GERADOR 55KVA COND.
GRUPO GERADOR 83KVA COND.
GRUPO GERADOR 83KVA COND.
GRUPO GERADOR 83KVA COND.
GRUPO GERADOR 83KVA COND.
GRUPO GERADOR 115KVA COND. A

GRUPO GERADOR 115KVA COND. B

GRUPO GERADOR 115KVA COND. C

GRUPO GERADOR 115KVA COND. D

GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. A
GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. B
GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. C
GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. D
GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. A
GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. B
GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. C
GRUPO GERADOR PORTATIL 7,2 KVA COND. D
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. A
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. B
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. C
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. D
GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND.
GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND.
GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND.
GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND.
GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. A
GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. B
GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. C
GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. D
GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. A
GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. B
GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. C
GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. D
LAVA JATO 200L/H COND. A

LAVA JATO 200L/H COND. B

LAVA JATO 200L/H COND. C

LAVA JATO 200L/H COND. D

MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. A
MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. B
MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. C
MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. D
MARTELETE ROMP.PN.35KG COND.
MARTELETE ROMP.PN.35KG COND.
MARTELETE ROMP.PN.35KG COND.
MARTELETE ROMP.PN.35KG COND.
MARTELETE ROMP.PN.42KG COND.
MARTELETE ROMP.PN.42KG COND.
MARTELETE ROMP.PN.42KG COND.
MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. D
ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. A
ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. B
ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. C
ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. D
ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. A
ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. B
ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. C
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14,850
86,870
99,590
22,960
16,800

120,890

133,610
23,890
18,320

161,470

174,190
13,050

0,500
6,030
18,750
13,330
0,940
6,130
18,850
51,760
1,620
3,390
54,780
55,170
7,980
23,870
74,760

328,400

508,740

680,190

723,400
47,650

7,930

358,650

401,860
34,560

0,810
14,260
48,450
36,000

3,890
17,910
52,100
36,450

4,860

206,140

240,330
37,820

7,820
26,520
60,710
84,260
96,000

288,550

322,740
60,250
49,970

133,370



72.36.02.04
72.37.01.01
72.37.01.02
72.37.01.03
72.37.01.04
72.37.02.01
72.37.02.02
72.37.02.03
72.37.02.04
72.38.01.01
72.38.01.02
72.38.01.03
72.38.01.04
72.38.02.01
72.38.02.02
72.38.02.03
72.38.02.04
72.39.01.01
72.39.01.02
72.39.01.03
72.39.01.04
72.39.02.01
72.39.02.02
72.39.02.03
72.39.02.04
72.39.03.01
72.39.03.02
72.39.03.03
72.39.03.04
72.40.02.01
72.40.02.02
72.40.02.03
72.40.02.04
72.40.03.01
72.40.03.02
72.40.03.03
72.40.03.04
72.41.01.01
72.41.01.02
72.41.01.03
72.41.01.04
72.41.02.01
72.41.02.02
72.41.02.03
72.41.02.04
72.41.03.01
72.41.03.02
72.41.03.03
72.41.03.04
72.42.01.01
72.42.01.02
72.42.01.03
72.42.01.04
72.42.02.01
72.42.02.02
72.42.02.03
72.42.02.04
72.42.03.01

ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. D
MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. A
MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. B
MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. C
MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. D
MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.A
MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.B
MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.C
MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.D
MOTOSCRAPER 15M3 COND. A

MOTOSCRAPER 15M3 COND.
MOTOSCRAPER 15M3 COND.
MOTOSCRAPER 15M3 COND.
MOTOSCRAPER 26M3 COND.
MOTOSCRAPER 26M3 COND.
MOTOSCRAPER 26M3 COND.
MOTOSCRAPER 26M3 COND. D

MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.A
MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.B
MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.C
MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.D
MAQUINA DE SOLDA A DIESEL COND. A
MAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.B
MAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.C
MAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.D
MACARICO DE CORTE COND. A

MACARICO DE CORTE COND. B

MACARICO DE CORTE COND. C

MACARICO DE CORTE COND. D

ESTACAO TOTAL COND. A

ESTACAO TOTAL COND. B

ESTACAO TOTAL COND. C

ESTACAO TOTAL COND. D

NIVEL COM TRIPE COND. A

NIVEL COM TRIPE COND. B

NIVEL COM TRIPE COND. C

NIVEL COM TRIPE COND. D

PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.A
PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.B
PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.C
PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.D
PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.A
PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.B
PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.C
PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.D
PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.A
PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.B
PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.C
PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.D
PERFURATRIZ MANUAL COND. A

PERFURATRIZ MANUAL COND. B

PERFURATRIZ MANUAL COND. C

PERFURATRIZ MANUAL COND. D

PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. A

PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. B

PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. C

PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. D

PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. A
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167,550
175,830
229,730
387,730
430,940
141,850
170,870
366,600
409,810
894,180

1.451,940

1.891,560

1.947,540
121,250
113,060
753,070
809,050

52,350
2,600
18,970
69,850
68,890
31,890
66,370
117,250
34,250
0,110
11,660
45,840
14,010
22,600
22,600
22,600
0,630
1,020
1,020
1,020
126,980
145,100
305,300
348,510
127,190
145,470
307,830
351,040
233,520
329,660
578,830
622,040
46,340
6,010
91,720
134,930
349,300
555,570
880,560
923,770
710,890



72.42.03.02
72.42.03.03
72.42.03.04
72.42.04.01
72.42.04.02
72.42.04.03
72.42.04.04
72.42.05.01
72.42.05.02
72.42.05.03
72.42.05.04
72.43.01.01
72.43.01.02
72.43.01.03
72.43.01.04
72.44.01.01
72.44.01.02
72.44.01.03
72.44.01.04
72.44.02.01
72.44.02.02
72.44.02.03
72.44.02.04
72.44.03.01
72.44.03.02
72.44.03.03
72.44.03.04
72.45.02.01
72.45.02.02
72.45.02.03
72.45.02.04
72.45.03.01
72.45.03.02
72.45.03.03
72.45.03.04
72.45.04.01
72.45.04.02
72.45.04.03
72.45.04.04

72.45.05.01
72.45.05.02
72.45.05.03
72.45.05.04
72.45.06.01
72.45.06.02
72.45.06.03
72.45.06.04
72.46.01.01
72.46.01.02
72.46.01.03
72.46.01.04
72.46.02.01
72.46.02.02
72.46.02.03
72.46.02.04
72.47.01.01
72.47.01.02

PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. B
PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. C
PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. D
SONDA ROTATIVA COND. A

SONDA ROTATIVA COND. B

SONDA ROTATIVA COND. C

SONDA ROTATIVA COND. D
PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. A
PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. B
PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. C
PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. D
RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. A
RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. B
RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. C
RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. D
ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. A
ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. B
ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. C
ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. D
ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. A
ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. B
ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. C
ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. D
ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. A
ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. B
ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. C
ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC. COND. D
ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.A
ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.B
ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.C
ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.D
ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.A
ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.B
ROLO COMPACT VIBRAT.CILIN./PN10T COND.C
ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.D
ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.A
ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.B
ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.C

ROLO COMPAC.PE DE CARNEIRO VIBR. AUTOPR. P/PNEUS DE 11,6 T - 82

KW

ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.A
ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.B
ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.C
ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.D
ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. A
ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. B
ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. C
ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. D
ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. A

ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. B

ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. C

ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. D

ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. A
ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. B
ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. C
ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. D
ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. A
ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. B
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1.278,780
1.674,970
1.718,180
105,240
133,290
139,810
183,020
39,040
10,800
10,800
44,990
90,190
83,220
172,430
215,640
0,520
1,160
2,130
2,130
0,140
0,320
1,230
1,230
2,510
4,660
4,660
4,660
102,420
95,320
183,430
226,640
109,150
106,130
248,270
291,480
115,270
115,990
300,540
343,750

224,370
291,600
474,460
517,670
224,370
291,600
493,200
536,410
106,930
102,560
216,290
259,500
133,360
145,110
326,940
370,150

72,010

46,360



72.47.01.03
72.47.01.04
72.47.02.01
72.47.02.02
72.47.02.03
72.47.02.04
72.47.03.01
72.47.03.02
72.47.03.03
72.47.03.04
72.48.01.01
72.48.01.02
72.48.01.03
72.48.01.04
72.48.02.01
72.48.02.02
72.48.02.03
72.48.02.04
72.49.01.01
72.49.01.02
72.49.01.03
72.49.01.04
72.49.02.01
72.49.02.02
72.49.02.03
72.49.02.04
72.49.03.01
72.49.03.02
72.49.03.03
72.49.03.04
72.49.04.01
72.49.04.02
72.49.04.03
72.49.04.04
72.49.05.01
72.49.05.02
72.49.05.03
72.49.05.04
72.50.01.01
72.50.01.02
72.50.01.03
72.50.01.04
72.50.02.01
72.50.02.02
72.50.02.03
72.50.02.04
72.50.03.01
72.50.03.02
72.50.03.03
72.50.03.04
72.50.04.01
72.50.04.02
72.50.04.03
72.50.04.04
72.50.05.01
72.50.05.02
72.50.05.03
72.50.05.04

ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. C
ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. D
ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. A
ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. B
ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. C
ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. D
ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. A
ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. B
ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. C
ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. D
ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. A
ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. B
ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. C
ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. D
ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. A
ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. B
ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. C
ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. D
TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. A
TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. B
TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. C
TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. D
TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. A
TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. B

TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. C
TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. D

MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. A
MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. B
MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. C
MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. D
TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. A
TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. B
TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. C
TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. D
TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. A
TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. B
TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. C
TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. D
TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. A
TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. B
TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. C
TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. D
TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. A
TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. B
TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. C
TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. D
TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. A
TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. B
TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18 M3 COND. C
TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18 M3 COND. D
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.A
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.B
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.C
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.D
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.A
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28 M3 COND.B
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.C
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.D
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74,570
117,780
126,450
133,990
209,230
252,440
161,860
190,990
314,290
357,500
121,800
126,500
249,490
292,700
135,730
148,930
277,480
320,690

77,450
59,310
141,530
184,740
85,140
72,630
169,450
212,660
48,840
9,760
25,820
69,030
94,460
88,780
185,590
228,800
84,660
71,800
168,620
211,830
199,270
270,330
364,370
407,580
294,780
435,770
582,530
625,740
444,830
668,540
992,470

1.035,680
198,250
268,570
362,610
405,820
294,780
435,770
587,290
630,500



72.50.06.01
72.50.06.02
72.50.06.03
72.50.06.04
72.50.09.01

72.50.09.02

72.50.09.03

72.50.09.04

72.51.03.04
72.52.01.01
72.52.01.02
72.52.01.03
72.52.01.04
72.52.02.01
72.52.02.02
72.52.02.03
72.52.02.04
72.52.03.01
72.52.03.02
72.52.03.03
72.52.03.04
72.52.04.01
72.52.04.02
72.52.04.03
72.52.04.04

72.52.05.01
72.52.05.02
72.52.05.03
72.52.05.04
72.53.01.01
72.53.01.02
72.53.01.03
72.53.01.04
72.53.02.01
72.53.02.02
72.53.02.03
72.53.02.04
72.54.01.01
72.54.01.02
72.54.01.03
72.54.01.04
72.54.02.01
72.54.02.02
72.54.02.03
72.54.02.04
72.54.03.01
72.54.03.02
72.54.03.03
72.54.03.04
72.54.04.01
72.54.04.02
72.54.04.03
72.54.04.04

TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.A
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.B
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.C
TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.D
BATE ESTACA HIDRAULICO MONTADO EM CAM.GUINDAUTO 6,2T E
CARROC.5T - COND.A

BATE ESTACA HIDRAULICO MONTADO EM CAM.GUINDAUTO 6,2T E
CARROC.5T - COND.B

BATE ESTACA HIDRAULICO MONTADO EM CAM.GUINDAUTO 6,2T E
CARROC.5T - COND.C

BATE ESTACA HIDRAULICO MONTADO EM CAM.GUINDAUTO 6,2T E
CARROC.5T

PICADOR DE GALHOS 49HP DIESEL T4l

USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. A

USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. B

USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. C

USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. D

USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. A

USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. B

USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. C

USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. D

USINA ASFALTICA 60A80T/H COND. A

USINA ASFALTICA 60A80T/H COND. B

USINA ASFALTICA 60 A 80T/H COND. C

USINA ASFALTICA 60 A 80 T/H COND. D

USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.A
USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.B
USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.C
USINA DE ASFALTO A QUENTE GRAVIMETRICA COM CAPACIDADE DE
100/140 T/H - 260 KW

USINA DE SOLOS 400TON/H COND. A

USINA DE SOLOS 400TON/H COND. B

USINA DE SOLOS 400TON/H COND. C

USINA DE SOLOS 400TON/H COND. D

VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.A
VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.B
VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.C
VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.D
VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.A
VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.B
VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.C
VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.D
VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND. A

VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.B

VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.C

VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.D

VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.A
VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.B
VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.C
VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.D
VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. A
VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. B
VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. C
VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. D
VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. A
VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. B
VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. C
VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. D
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442,600
664,830
988,760

1.031,970
174,570

171,840

361,150

450,340

64,530
435,350
363,730
472,840
718,280
419,860
295,950
361,420
606,850
681,580
886,660

2.642,550

2.801,560

1.101,840

1.599,770

4.129,650

4.288,670

515,840
458,810
549,730
795,170
34,690
0,940
2,300
36,490
35,010
1,530
3,230
37,420
223,040
314,290
416,690
459,900
757,200
1.247,840
1.412,940
1.456,150
273,650
402,730
559,470
602,680
171,340
223,920
346,710
389,920



72.55.01.01
72.55.01.02
72.55.01.03
72.55.01.04
72.56.01.01
72.56.01.02
72.56.01.03
72.56.01.04
72.57.01.01
72.57.01.02
72.57.01.03
72.57.01.04
72.58.01.01
72.58.01.02
72.58.01.03
72.58.01.04
72.58.02.01
72.58.02.02
72.58.02.03
72.58.02.04
72.58.03.01
72.58.03.02
72.58.03.03
72.58.03.04
72.58.04.01
72.58.04.02
72.58.04.03
72.58.04.04
72.58.05.01
72.58.05.02
72.58.05.03
72.58.05.04
72.59.01.01
72.59.01.02
72.59.01.03
72.59.01.04
72.61.01.01
72.61.01.02
72.61.01.03
72.61.01.04
72.63.01.01
72.63.01.02
72.63.01.03
72.63.01.04

VIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. A
VIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. B
VIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. C
VIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. D
SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. A
SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. B
SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. C
SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. D
SELADORA A FRIO 15HP COND. A

SELADORA A FRIO 15HP COND. B

SELADORA A FRIO 15HP COND. C

SELADORA A FRIO 15HP COND. D

UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. A
UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. B
UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. C
UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. D
UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.A
UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.B
UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.C
UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.D
UNIDADE FUSORA COND. A

UNIDADE FUSORA COND. B

UNIDADE FUSORA COND. C

UNIDADE FUSORA COND. D

UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. A
UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. B
UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. C
UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. D
UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-A
UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-B
UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-C
UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-D
SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. A

SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. B

SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. C

SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. D
VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. A
VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. B
VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. C
VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. D
MAQUINA DE JATO COND. A

MAQUINA DE JATO COND. B

MAQUINA DE JATO COND. C

MAQUINA DE JATO COND. D

hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora

891,450
1.254,040
1.494,370
1.632,470
35,910
3,590
8,210
42,400
91,250
106,360
115,020
149,210
219,720
26,030
293,630
500,100
138,930
1,640
112,690
250,780
266,530
50,820
283,650
524,310
311,780
341,170
660,900
798,990
139,100
1,970
112,880
250,980
10,710
12,340
12,340
12,340
5,560
6,400
102,290
102,290
38,970
8,920
19,190
53,370



